UMOWANr ... 2018

zgwarta w dniu .. 2018 roku w Lodzl pomiedzy:

Miastemn LodZ z siedziba w Lodzi przy ul. Piotrkewskiep 104, NIP 725-002-89-02,
REGON: 4720576132, reprezentowanym przez Prezydenta Missta Lodyi w imieniy, kidrego
dziataja:

Tomasz Trela - Wiceprezydent Miassia Lodzl
i
Ewa Jasinska - Dyrektor Wydzialu Gespodarki Komunalne]
w Departaroencie spraw Spolecznych Urzedu Miasta Lodzi

zwanym dale) | Lemawiaiqoym”,

.............................................................................................................

.........................................................................................

Umowa zosiala zawaria zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnta 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamsbwient publicznych /tekst jednolity Dz U, z 2017 1. poz. 1579 oraz Zarzadzeniom
Nr 4679/VII/16 Prezydenta Mbasta Lodei z dnia 18 pasdziemika 2016 r. w sprawis
wprowadzenia w Urzedzie Miasta Lodzi Regulaminu udzislenia zamdwien publiczaych,
ktbrych wartodé szacunkowa nie przekracza wyrazone; w zlotych réwnowartosoy kwaoty
30000 euro oraz prowadzenia Rejestru udzielanych zamoéwien publicznych, do kidrych
ustawy Prawo zamdwied publiczayeh nie stosuje sie,

§1
I. Przedmictern  umowy  jest wykonanie  robSt budowlanych  polegmiaeych
na zagospodarowaniu terenu prey Wl Legiondw w Lodzi (dzialki nr 69 1 6873 w obrebie
P-9) dia zadania inwestycvinego w ramach V  edyoyi Budzens Obywalelskiego
phL: ,;E‘a;ammcz} Ogréd ~ budget sbywalelski”. Zadanie obejmuje muin.
budowe zewngtrznel Snstalacyi wodociggowe] shudgee do nawadmania 1odhin
{wada bezpowrotme zuzvia)
¢ ulwardzenie terepu Z kostki betonowe
* zakup 1 omontaz clemenidw maler architeklury {pergole, Irejaze, donice
z reélinnodciy, wablice informacyine)
2 zakup i wykonanie nasadzen roslinnosci ozdobnej | izolaeyine.
Szezegdlowy zakres robdt zawarty jest w dokumeniachi projekiowe] ¥ specyfikacit
technicznef wykonarma i odblors robét budowlanyeh:
v Projekt budowlano-wykonowezy, Zagospodarowanie terenn sielonege wraz
¢ budowyg zewnenrzrej  instalacji wodeciggowel  do padﬁenam’a rosiin
w ramach zadania pn. |, Tajemniczy Ogrod — budzet obywatelski” apracowany
prrez mgr inz. Plotr Drewmak upr, 273/SWOKK2M 7, mgr inz. Wajctech
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Kulawik, upr. SLK/4886/OWOK/13; mgr inz. Roman Ksiginik, upr.
LOD/1490/POOS/10. opracowany w maju 2018 r.

* Specyfikacja techniczha wykonania i odbioru robot budowlanych.
Zagospodarowanie lerenu zielonego wraz z budowq zewnglrznel instalacji
wodociggowej do podilewania roslin w ramach zadania pn. , Tajemniczy
Ogrod — budzet obywatelski” opracowana przez mgr inz. Wojciech Kulawik,
upr. SLK/4886/0OWOK/13; opracowana w maju 2018 r.

* Przedmiar robot do projektu budowlanego — opracowany przez mgr inz,
Wajciech Kulawik, upr. SLK/4886/OWOK/13; opracowany w maju 2018 r.

. Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy dokumentacje, o ktérej mowa w ustepie 2 najpdznie)

w dniu zawarcia niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z:

» dokumentacjg projektowg i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlanych,

» zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

» warunkami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e obowigzujgcymi przepisami | normami.

§2
Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, posiadajace stosowne aprobaty, certyfikaty, atesty.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru w formie
pisemnej wynikéw badan, certyfikatéw oraz deklaracji zgodnosci z Polskimi
i Europejskimi Normami na materiaty i urzadzenia przed ich wbudowaniem.
Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawce z inspektorem nadzoru wymagajg formy
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Sprawdzanie robot przez inspektora nadzoru nie ma wplywu na odpowiedzialnosc
Wykonawcy z tytulu ujawnionych wad w poznigjszym terminie,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu wyrzadzenia szkéd osobom trzecim
w trakcie realizacji umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach, materialach
L sprzecie spowodowane przez niego przy wypelnianiu swoich zobowiazan umownych
w trakcie realizacji robot budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 3

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialéw wtasnych i na wlasny koszt dostarczy
je na teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca
gromadzenia odpadéw 1 ich usuni¢cia oraz wykonania niezbgdnego zabezpieczenia
prowadzonych prac, ze szczegdlnym  uwzglednieniem  bezpieczenstwa  0sdéb
przebywajacych na terenie placéwki. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie
szkody majatkowe 1 osobowe spowodowane swym dzialaniem lub zaniechaniem
na zasadach ogdlnych.

Wykonawca na biezaco bgdzie usuwal zanieczyszezenia powstale w trakcie wykonywania
prac budowlanych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ utrzymywac teren budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz gromadzi¢ wszelkie urzadzenia pomocnicze i materialy w sposdb
nie powodujgcy kolizji.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazuje si¢ uporzadkowaé miejsce realizacji robot
i przekazaé je Zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.
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Wykonawea jest zobowigzany do preygolowania petng dokumeniachi odbiorowe) (atesty,
aprobaly, opinfe, wyniki badaf, karty gwarsncyine, instrukcis ugvikowania | obsiug
wazystkich zainstalowanyeh urzadzed | inne),

7. Wykounawca opracuje kemplems dokumentacje powykonaweze w ilodes - 2 egremplarze
w wersii paplerowe] oraz w wersil elektroniczne] zapisanel na noSniku CD lub DVD
w sysiemie PDF i przekaze je zamawigjacemu w dniu zawiadomienia Zamawiaigcego
¢ zakonczeniu robdét budowlanych i gotowosiet do ich odbioru,

8. Wykonawca, bezr dodatkowego wynagrodzenia, zobowigzuje sie do usunigeia odpaddw

powstatych w trakcie realizac)i zamoéwienia (muin. powstaly material rozbiérkowy) poza

teren robdl, zgodnie z zapisami okredlonymi ustawg z dnta 14 grudnia 2012 r. o odpadach

{(Dz. U, 22013 r. poz. 21},

$4

I, Zamawigjgcy stosowmie do art. 29 ust. Ja ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo

zamébwied publicznych (Dz. U 2 2017 1. poz. 1579 ze zmiznami), wymaga zatrudnienia

przez wykonawee lub podwykonaweg na podsiawie umowy o pracg osdh wykonujacych
czynnoscr w zakresie realizacii zamdbwienia, kidryeh wykonanie zawiera cechy stosunku
pracy okreslone w ustawie z dnia 26 czerwea 1974 1 - Kodeks pracy (Dz. U, 7z 2016 ¢

noz. 1666).

Zamawigjqcy wymaga, aby czynnofcl polegaigee ng Jaktyeznym wykenywanii robdt

budowlanyeh zwigzanych z wykonanicm calego zambwienia, o ile nie sg {beda)

wykonywane przez dang osobg w ramach prowadzonel przez nig  dzialalnodc
gospodarcze], byly wykonywane przezr  osoby  zatrudnione  przez  Wykoaowee,
nodwykonawce na podsiawie umowy o Brace.

3. Rodezal czynnoscet {(niezbednyeh do wykonania zaméwienial, ¢o do kidryeh wykonania
Zamawigjigey wymaga zatrudnienia na podsiawic wnowy © prace przez wyKonaweg
tub podwykonawce osdh wykonujgoyeh w trakcie realizacii zamdwienia:

» czynnodel pracownika budowlanege wykanujacego roboty zwigzane 2 wykonaniem
zamdwienia.
4. Sposth dokumentowania zatrudnienia osob,
Famawiajgey wymaga
2) aby wykonawca najpdinie] w  dniu  przekazania placu budowy dostarczyt
Zamawiajgeemu wykaz pracownikow zawierajacy sklad osobowy pracownikow
wykonujacyeh  roboty  ewigzane z wykonaniem  zamdwienta  piezbednych
do nalezyviego wykonania zamdwienia w okresionym przez Zamawinjgeege terminie,

b} aby wykaz pracownikdw byl ekluvalizowany na biezgco 1f. za kazdym razem,
gdy nastapi zmiana personaing w skiadzie osobowym pracownikow na budowie,

¢} aby czynnofcl wskazane w § 4 ust. 3 Umowy byly wykonywane przez osoby
wymignions w wykazie pracownikow,

4y aby Wykonawea do dostarczongy faldury VAT za wykonane wboly zalgezyl wykaz
oséb realizugeyeh czyonosel wskazane w § 4 ust. 3, a takZe odwiadezems tyeh osdb,
ze byly zalrudnione na podstawie umowy O pracg, w roZumieniu przepisdw ustawy
z dria 26 czerwon 1974 1 - Kodeks pracy, z minimalnym wynagrodzeniem za pracg
ustalonym ne podstawie art. 2 ust. 3-5 ustewy z dnia 10 paddziernika 2002 »
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, w czasie realizach przedmiolu zambwienia
{jezeli bvla zmiana 0séb zatrudnionyceh pedad w jakim czasie).

o
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§5

1. Wykonawen zglosi na pismic zakofczenic wykonania robdt oraz gotowodé da adbioru
robdt,

2. Podstawy do zgloszenia przez Wykomaweg gowwosel odbioru robdt jest faktyozne
wykomanie roblt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym praez
mspekiora nadzory inwestorskiego.

3, Na dzied zgloszenia golowosci do odbioru robdt Wykonawcea dostarczy dokumenty
gdblorowe,

4. Zamawingfgcy zobowigzuie sie przystapid do odbioru wykonanveh robdt w terminie 7 dni
od daty zgloszenia wch zakonczenia | dostarczenia dokumentow, o kidrych mowa wust. 2.

S, Zamawiajgcy dokonuje odbioru z  udzislem  Wpkomawcey, inspekwrs  nadzoru

inwestorskiego i uzyikownika obiektu.

Lamawinfgey sporzgdza protokd! odbioru. Protokd! podpisujg strony umowy.

W oprzypadku stwierdzeria preez Zemowigigcege isinignia wad w przedmiotio umowy,

Wykenawca zobowigzany jest do ich usunig¢oia, [stnigjgce wady oraz fermin ich usunigoia

okresla protokdl odbior,

8. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawee, a okres ich usuwania nie przedluza umownege
terminu zakonezenia robdt,

5. lJezell Wykonawes pie usuonie ujawnionych wad w terminie wskazanym w protokole
Zamawinjgey moze zlecid ich usunigcie inng osobie na koszt i ryzyks Wykonawey.

10, Po usunieciu wad Jamawiajgey sporzadza protokdt odbiom koticowego, kidry podpisuja
SLIOnY UMmowy.

11 Jezeli w protokole odbiory nie siwierdzono wad w wykonaniu przedmioly umowy
protokdd, o kidrym mowa w ust. 6, jest protokolem koficowym.

12. Data podpisania protokohs odbiory koficowepo jest terminem wykonania umowy,

b

§6
Strony ustalajg, ze brak znajomoscei rzeczywistego stanu ferenu bedgcego placern budowy
stanowid  bedzie  rvzyko Wvkewmawey w o aspekcie  ewentualnego  ustalenia  jege
odpowiedzialnodel z tylulu nienalezytego wykonania umowy. Zestrzezenia zgloszone preez
Wykonaweg po podpisaniu umowy dotvezace terenu budowy, nie bedy stanowily podstawy
do dochodrenia roszezen of Zamawiajgeeps orsz do 23dania przez Wykonawee przesunigcia
terminu zakofczenia robdt.

§7
. Za wykonanie przedmiotu umowy, o kidrym mowa w § |, Wrkesawes ofrzyma
wynagrodzenie w wysckosa bruttor ..., PLN {slownie: ... 04/140}, wynagrodzenie
nettor ... PLN (stownie: .. G0/100}, podarek VAT ... PLN (slownie: ... 007100,

zgodnie 7 oferty stanowiaca zolgeanik nr { do ninisisze) umowy,

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ustepic 1 cbejmuje wszystkie koszty Fykonawey

zwizzane z realizacja przedmioty umowy, w tym roéwniez kosety prac pomocniczych

niezbednych do  wykonania  zskresu  umownego, oraz  materiatdw  niezbednych

do realizac) prac.

3. Zaplata wynagrodzenia umownego nasigpowad  bedzie na podstawie 1 faktury
wystawione] przez Wykenaweg za wykonanie prac okredlonych w § Tust. 1.

4. Podstewa do wystawienia fakiury bedzie prolokdl odbioru kofcowege wykonanego
przedmiotu umowy (hezusterkowy)

5. Zemowiajgcy zobowigzany jest dokonad zaplaty w terminie 3D dni, liczac od nastgpnego
dnia po oftzymania prawidlowo wystawione faktury,

6. W fakturze wystawione] na Zamawigjgeego przse Wykonawee palezy jako platnika
podad:

B



Miasto Lédz
ul. Piotrkowska 184
$8-926 L6dE
NP 725-002-89.2

7. Fakiurg palezy dostarceyd na adres:

s

Y
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Urzad Miasta Lodzi
Departament Spraw Spolecznych
Wydziat Gospodarki Komunalnej

ul. Piotrkowska 175

90-447 Lodz

§8
Termin realizacii przedmiotu umowy: 60 dai kalendarzowyeh od zawarcia Umowy.
Teren budowy Zarnawiajgey przekaze w terminie 3 dni od dnia zawartia umowy.

§9

Zumawigigey zapewnia nadzdr inwestorskd,

Wykenamwea uslanawia kierownika budowy wosobier ... .o
Kigrownik budowy bgdzie dzialad w granicach umocowania ckreslonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz, U, 2 2016 . poz. 250 ze zm.),
Najpdzmie] w dniv podpisania umowy Wikenmeca  dostmery  Zamawiajgoemu
uprawnienia budowlage kicrownika budowy, o kidrych mowa wusigpie 21 3.
Zamawiajgcy ma prawo Zadad zmian Kierownictwa budowy, pracownikéw, o ile bedzic
to zwigzane z potrzebg zabezpieczenia prawidiowe] realizacii umowy. Wykeonawen jest
zobowigzany do realizacii tych zadan,

§10

W razie niewykonania badZz nienaleZyiego wykonania umowy Wykesawca zaplac

Zamawinjgeemy Kary umowne.

a) za opbdinienic w wykonaniy przedmiom umowy okreSlonege w § 1 ust. |
- w owysokosel 0,01% wynagrodzenia brutio okredlonego w § 7 ust, 1 umowy,
za kazdy dzieh opdznienia,

b} za opbinienic w usupigein wad siwierdzonyoh przy odbiorach oraz w okresic
gwarangii lub rokojmi przedmiolu umowy okredlonego w § 1 ust 1 - w wysokodol
0,01% wynagrodezenia calkowitego brulto okreflonego w § 7 ust. | umowy, za kazdy
dzied opdinienia, liczge od ustalonego przez strony termyiny usuniscia wad,

¢y w przypadku odstapienia przez kiorgkelwiek ze stron od umowy 7 przyvezyn
dotvezacych Wykenawey - w wysokodei 20% wynagrodzenia catkowitego brutic
okredlanego w § 7 ust. 1,

dy w przypadka nie przedlofenia dowodu mrzediuZenis zabezpieczenia nalezytego
wykonania zamowicnia w rvbie § 15 ust. 3, Wykengwea zaplaci Lamawiajgcemi
kare umewng w wysckosel (1% wynagrodzenia brutte okredlonege w § 7 ust. 1
umowy za kazdy dzief opdinienia

Wykonawsa zaplaci Zemawiajgeesmu kary umowne z lyiulu niespelnienia wymagan
o ktorveh mowa w § 4 ust. 4

a) za opdinienie w dostarczeniu wykazu pracownikéw okredlonego w § 4 ust 4 lin, a}

umowy we wskazanym terminie, Wykonawca zaplaci Zamawigjgeemn Karg
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w wysokoser 0,01% wynagrodzenia bruito okreslonego w § 7 ust, } za kazdy dzien
opdénienia,

b) Zamawiajgcy moie  odstapic  od  umowy 1 paliczyé  kare  wskazang
wumowie w § 10 ust. | Hi d), jezeli Wykenawca spdint sig 7 przediozenienm wykazu
pracownikdw we wskazanym terminie w ilodol powyzey 10 dni od doie wymaganego
umowa na zlozenie wykazu pracownikdw,

¢} za nie zalgezenie do faktury VAT wymaganego wykazu osdb realizujzcyveh caly
zakres rzeczowy robdt budowlanych, a takze wymaganych oswiadeze tveh osdb,
Wykonawea zaplaci Zamawigjgeema Kare w wysokodel 1.000,00 PLN i dodatkows
naliczy za kazdepo pracownika objetego przedmiciowym obowigzkiem wykazanego
w schemacie organizacyinym karg w wyspkodel 10,00 PLN,

dy w przypadku umieszezenia w wykazie zalgczonym do faktury {zgodnie 2 § 4 ust. 4
it d) oséb nie wskazanych w  wykazie pracownikdw, HWikenmwee bedzie
zobowiazany do zaplacenia Zamawigjgcema kary umowneg] w wysokedel 4,01%
wynagrodzemia brutto okreSlonego w § 7 ust. |, za kazda osobe nie wymieniong
w wykazie pracownikow,

Sitrony  zastrzegaja  sobie  prawe  dochodzenia  odszkodowania  uwzupelniajgoego

przewyzszajacego wysokodé kar umownych do wysckodel rzeczywiscie poniesions

szkody.

Zamawigjgey zastrzega sobie prawo potrgcania kar z wynagrodzenia oraz zabezpieczenia

nalezytego wykonania umoswy, na ¢o Wykonawea wyraza zgode.

§11
Zamawigigeenma  przystuguie  prawo  odstaplenia od  umowy  w o szozepdlnodc
w nasiepujgcyeh przypadkach
a) w razie wysigpienia istolne} zmiany okolicznosel powodujgee, 2ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie moizna bhyle przewidzied w chwill
zawarcia umaowy; odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapié w terminie
3 dni od powziecia wiadomosel o powyzszych okolicznedciach, W takim przypadku
Wykonawea moze 2adad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tviuly wykonania
CZEECE UMOWY,

by w praypadku realizachi zamdwienta w sposéb niezgodny z umows, po uprzedmim
bezskutecznym wezwaniu Wykopawcey do usuniecla namuszed | bezsiuteczavm
uplywie terminu wskazanego w wezwaniu

. W wypadku odsigpienia od umowy strony obcigzaja nastgpujsce obowigzki szezegdtowe:

ay w oterminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykemawea, przy udziale
Zamawitjgeego, sporzadza protokd! inwertaryzacyi robét w toku wg stanu na dzien
odstapienia,
by Wykemawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnmionym
na koszt tef strony, ktdra odstgpita od umowy,
¢y Wykonewce zglost do dokonania przez Zemawiajqeego odbidr prac przerwanyceh
oraz prac zabezpieczajgeych.
Zamawigigey w razie odstapienia od umewy 2z przyezyn, za kidre Wykemawca
mie odpowiada, obowiazany jest do
a) dokonania adbiory rob®l przerwanych oraz do zaplaly wynagrodzenia za roboty,
kidre zostaty wykonsne do dnia odstapienig,
by preejecia od Wykonawey pod swéj dozodr terenu budowy.

. W przypadku odstapienia od umowy z powoddw zaleznych od Bykenowey, Zamawiaigey
zastrzega sobie prawo zahiczenia wynagrodzenia z tviulu wykonanych prac na poczet
zasirzezonych w umowie kar piemiginych.

- Odstapienie od umowy winng nastapid w formic pisemngl pod rygorem niewaznodcl
takiego oéwiadezenia | powinno zawierad przyczyny vdsigpienia.

i
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§12
Wykenawca mode zleid Podwykonaweyiom wykonanie czedci przedmioctn zambwienis
wskazanege w ofercie, z podaniem nazw firm tych podwykonawedw,
Wykonawea w  tekeie realizacli zaméwienls moze zmienic lub  zrezygnowad
z podwykonawey, Jezell zmiana albo rezygnacia z podwykonawcey dotvezy podmioty,
na ktérege zaseby wykonawes powolywal sie, na zasadach okreslonyeh w an. 22a ust. |
ustawy Prawo Zamowied Publicznych, w celu wykazania spelniania warankdw udziatu
w  postgpowamu, Wykesawcea  jest  obowigzany  wykazal  Zemewigjgcemn,
iz propenowany inny podwykonawca lub Wiykenawea samodzicloie spelnia je w stopniu
HE MueSzym Mk wymagany wirakole postepowania o udzielenie zamdwienia
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwiema na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrzeC umowg o podwykanawstwo, kidre] przedmiotem
53 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakeie realizacii zamodwisnia publicznego
na roboty hudowtane, do presdiozenia Zamawiniqeema projekiu tef umowy w terminie
nie péZniejszym niz 14 dni od zawarcia umowy, przy czym podwykonawces tub dalszy
podwykonawce jest obowigzany dolaczyé zgode Wykorawey na zawarcie umowy
o podwykonawstwo ¢ trefei zgodne] 2 projekien vmowy,
Termin  zaplaty wynagrodzenia podwykonawey  lub  dalszemu  podwykonawcey
przewidziany w amowie o podwykonawstwo nie moze by dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgozenia  Wykenawey, podwykonawey Iub  dalszemu  podwykonawcey  faktury
lub rachunke, potwierdzajgeych wykonanie zleconei podwykonawcy lub dalszemu
podwykonavaey dostawy, ushugt lub robaoty budowlane].
Zamawigigey, w termunie 14 dnoi, zglasze pisemne zestrzezenia do projekiu umowy
o podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sa roboty budowlane:
a) niespeiniaiges] wymagan okredlonyeh w specyfikagii 1stotnyeh wanumkdw zamdwienia,
b) gdy przewiduje termin zapiaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30 doi.
MNiezglosrenie w formie pisernne] zastrzezen do przediczonege projekin umowy
o podwykonawstwo, kidre] przedmipiem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
si¢ za akeeptagie projektu umowy przer Zamawinjgeego. Wykenawea, podwykonawca
lub dalszy  podwykonawea zamdwienia  na  roboty  budowlane  przedkiada
Zamawigjgcermnn podwiadezona za zpodnodd z orvginalem kople zawarte] umowy
o nodwykonawstwoe, kidre przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
18 zawaTcia,
Zameawiajgey, w terminie 14 dni, zplasza w formie pisemng] sprzeciw do przediozone;
pmowy o podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o kidrych mowa w ust. 5.
Niezgloszenie w  formic  pisemne]  sprzeciwu  do  przedicions]  wmowy
o podwykonawstwo, kidrej przedmioctem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akoeptacie umowy przez Zamawiajacego.
Wykonowes, podwykonawca lub dalszy podwykonawea zamoéwienia na roboty
budowlane przedidada Zamawiagjoeemn podwiadczong za zgodnos z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, Xidre] przedmiotem sa dostawy Jub usiugi,
w terminie 7 dni od dnin jej zewarcis, z wylgczeniem umbw o podwykonawstwo
o warteéel maieiszel niz G,.5% waricdol umowy w sprawie zamdwienia publicznege,
Wylaczenie, o kidrym mowa w  zdanmu  plerwszym, nie  dolyczy  umdw
o podwykonawstwo o wartodel wigkszey miz 30.000,00 LK,

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaplaty wynagrodzenta jest dhuzszy

niz 30 dni, Zamawiajgey informule o tym Wiykenawee | wzyws go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary wuownel w wysokoses 1%
wynagrodzenia brutio okreslonego w § 7 ust. | umowy.
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Przepisy ust. 1-10 stosuje sig odpowiednio do zmian umowy ¢ podwykonawsiwo.
ZLamawigjgey  dokonuje  bezpodrednici  zaplaty  wymagalnepo  wynagrodzenia
przystugujscego  podwykonawey lub  dalszemu  podwykonawey, ktdry  zaward
zazkeeptowang przez Zamawinfgcego umowg o podwykonawstwo, kidre] preedmictem
s3 roboty budowlane w prazypadku uchylenia sig od obowigzko zaptaty odpowiedpio
przez Wykonawep, podwykonaweg lub dalszepo podwykonawse zamdwienia na roboty
budowlane,

- Wynagrodzenie, o Ktorym miowa w ust. 12, dotyezy wylgcenie naleZznodcl powstalyeh po

zagkoeplowaniu przez zamawiajgeego umowy o podwykonawstwe, kidrel przadminten
sg roboly budowlane, lub po przedlozeniv Zamewigjigeemu poiwiadezong] za zgodno$d
z oryginaterm kopli umowy o podwykonawstwo, kidre] przedmiciem sg dostawy
lub ustugi.

. BezpoSrednia zaplata obeimuje wylacznie naleine wynagrodzenie, bhez odsetek,

naleznych podwykonawey lub dalszemu podwykonawey

. W preypadi bezposrednie; zaplaty Zamawiajgey poinformuie o tym fakeie Bykenawce.

Wykonawea moze zglosié pisemne wwagt dotyczgee zasadnodel bezposredniel zaplaty
wynagrodzenia podwykonswey lub dalszemu podwykenawey, w terminte 7 ¢dni od dnia
doreczenia tef informacil.

. W orzypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 15, w terminie wakazanym przez

Zamawiajgeege, Zamawiajgey moie:

a) nie dokonad bezposredmie) zaplaty wynagrodzenia podwykonawey fub dalszemu
podwykenawcey, jozeli wykonawea wykaze nigzasadnoss takiej zaplaty, albo

b zioiyd do depozytu sadowegoe kwole potrzebng na pokryele wynagrodzenia
podwykonawey lub dalszepo podwykonawey w przypsdku isipienia zasadniczel
wampliwodcl Zamawiaigeego oo do wysokodoi naletne; zapiaty Jub podmioty, kidremu
plamoéd sie nalezy, albo

c) dokonal bezpodrednie] zaplaty  wynagrodzenia  podwykopawey lub  dalszenw
podwykonawey, jezeli podwykonawea lub dalszy padwykonawes wykaze zasadnodé
takie} zaptaty.

W przvpadku  dokonania  bezpodredniz)  zaplaty  podwyvkonawey  lub  dalszemu

podwykonawcy, 0 kidrych mows w ust. 12, Zemawiajgcy poliaca kwole wyplaconego
wynagrodzenia Z wynagrodzenia naleZnego Wokonawey.

. Konieczno$é  wielokromego  dokonywania  Dezposrednie]  zaplaly  podwykonawcy

fub dalszemu podwykonawey, o Kidrych mows w ust, 12, lub koniecznoéé dokonania

bezpodredmich zaplat na sume wigksza niz 5% wartosch umowy w sprawie zaméwienia

publicznego moze stanowié podstawg do odstapienia od umowy w sprawie zamodwienia
publicznego przez zamawigjacego,

Wyekonmwea zapladt kary umowne:

8y z tvieln braku zaphty lub nicterminowe] zaplaly wynagrodzenia naleznego
podwykonaweom lub dalszym podwykonawcom w wysokoseh: 1% nalezaego
wynagrodzenia brutio okreslonego w § Tust |,

b} nieprzedioienia do zaakceplowaria projekiy umowy o podwykonawstwo, kidrg
przedmiotem sy roboty budowlane, [ub projektu jeoj zmiany, w wysokosetr §,5%
wynagrogdzenia brutio okreslonege w § 7 ust, 1,

¢) nieprzedloZenis  poSwiadczone] za zgodnodd z  orvginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jei emiany, w wysokosel 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust.l,

dy braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysckesel
8,5 % wynagrodzenia brufio okrelonege w § 7 ust. 1

5
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5§13

Zmmawigigey dopuszeze mozliwodé dokonanis zmiany postanowien zawariel umowy

w stosunku do tresel oferty Bykonawcey, w zakresic:

ay dzialania sity wyises), za kidre uwaZa sig zdarzenis o charakterze nadzwyczainym,
WYSIEpUIace po zawarciu wmowy, a ktorych strony nie byly w stanie prrewidzied
w omencie jef zawierania 1 ktorveh zaisinienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie
przedmiotu umowy w lerminie, w tvin wysiapienia nickorzyvstnych warunkdw
atmosferyezaveh, uniemozliwiajgeych prowadzenie robot,

b} ujawnienis sig w irakcie wykonywania preedmiotu zamdwienia wad w dokumentacii
projektowe;  lub specyfikacit  technicznel  wykonania 1 odbioru  robdt
untemoziiwiajgoych wykonanie przedmictu umowy w ierminie,

Podsiawg dokonania zmian, ¢ kidryeh mowa w ust. 1 JiL a) 1 b) bedzie, obustronnie

podpisana 22 swony Wykenewcey | Zamawiajgeepo, notatka shizbowa okredlajnea

wystaptenie skolioznodel vzasadniaigeveh wprowadzenie zniany ermin

§ 14
Wykaenawca udzicla Zamawiajgeemu wwaranci jakosc wykonanege preedmiotu umowy
na ckres 3 lat. ”
Wykenawcy  zohowigzany jest do  przckazanie  Zamawiajgeemu  dokumentu
potwierdzaigeego udzielenie gwarangii na przedmiot umowy.
Dokument, o kidrym mowa w ust, 2, Hykorawea skiade w siedzibie Zamawigigeego
naipéinie} w dniu odbioru kofcowego (hez uwag).
Stony ustalajg odpowiedzialnodd Wikenawey 2z tytulu rekoimi za wady na olues
5lat
Bieg okresu gwarancii jakoser | rekojms za wady zaczynag sie liceyé od doia podpisama
przez Zamawigjgeego proiokoly odbioru Kofdcowego bez ustersk,

8§18

Zgodnie z art. 130 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykomawcea wnidst

zabezpieczenie naledviego wykonanmia umowy w wysokodel 10%  wynagrodzenia

{z podatkiem VAT ckre$lonego w § b ust. 1, 4. w kwoeie ... ... PLN {stownie:

,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0G/100) w formie: .............. Dowdd wniesienia zabezpieczenia

naleryiego wykonania umowy stanowl podaczaik e 4 do ninielsze] umowy,

Zwrol zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastapt zgodnie z art. 151 ustawy

Prawo zamgwien publicznych:

« 70% wartofel zabezpieczenia nalezyiego wykonania umowy zosianie zwrdconsg
w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawigincege {(bezusierkowego)
protokotu koficowego,

» 30% wartodei rabezpleczenia nalezytego wykonania wnowy zostanmie zwrocone nie
pliniel niz w15 dniv po uplywie okresu rekoimi za wady na wykonang roboty
bodawlane,

Wopreypadku przedluzenia okresu reslizacit przedmiolu umowy 1 zmiany terominy

wykonania zamdwienia Wykonswea zobowiazany jest do przediuZenia terminu waznoda

zbezpieczema waniesionege w formie innel niz pignigZng, nie pdinig) niz 30 dni przed
uphywens terminu waznodel zabezpieczenia nalezyiego wykonania umowy.

W przypadku, gdy Hykenawea w terminie 30 dnl przed datg obowigzywania wainoia

wrnicsionego  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy, nie przediozy

Zamawiajacemu dowodu jego preediuzenia na dalszy okres, Zamawiajgey nia prawe

zrealizowaé dotychezas obowiazujace zabezpieczenie, Srodki uzyskane z realizacii

zabezpieczenia  zostang  przekazane na  konte  bankowe  Zamawiafacego.

i §
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Po wykorzystaniu zabezpieczenia pozostatg cz¢$¢ Zamawiajgcy zwrdoci Wykonawcy
wraz z oprocentowaniem bankowym w terminie okreslonym w pkt. 3.

§16

1. Wykonawca ma zawarta polisg OC od odpowiedzialnosci cywilngj w zakresie
prowadzonej dzialalnosci w kwocie nie mniejszej niz 100.000,00 PLN i dostarczyt
ja Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy. Polisa OC stanowi zalgeznik nr 3
do niniejszej umowy.

2. Jezel polisa OC wystawiona zostanie na okres krotszy niz okres na jaki zawarto umowg,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ Zamawiajgcemu nie péziniej niz 30 dni
przed uplywem terminu obowigzywania polisy OC, dokumenty potwierdzajace
przedtuzenie je) obowigzywania.

3. W razie nieprzedtuzenia polisy OC przez Wykonawceg, Zamawiajgcy ma prawo zawarcia
umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potracone
zostana z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
Strony wylaczajg dopuszczalnos¢ cesji praw wynikajgeych z niniejszej Umowy chyba,
ze Zamawiajgcy wyrazi na to zgode w aneksie do Umowy sporzadzonym w formie pisemne)
pod rygorem niewaznosci.

§18
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej] umowy, maja zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy
o finansach publicznych.

§ 19
Ewentualne spory powstale na tle realizacj) umowy strony poddajg rozstrzygnigciu sadu
wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20

Zalacznikami do niniejszej umowy sg:

1) kserokopia formularza ofertowego, stanowigca zalgeznik nr 1,

2) warunki gwarancji jako$ci i rgkojmi na wykonane roboty budowlane stanowigce
zalgeznik nr 2,

3) Polica OC stanowigca zalgcznik nr 3,

4) Dowodd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy  stanowiacy
zalacznik nr 4.

§ 21
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach: | egzemplarz dla Wykonawcy,
3 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zedgemik nr 2
Karta gwarancyina na roboty budowlane

sporzadzong W anit Loooooi oo 2018 1

b Zemawiajacy: Miaste Lédi, Urzad Miasta Lodzi z siedziba ull Pioulkowsks 104,
50.926 L.6dz
2 WYKONAWERT e e e e
3. Przedmiot umowy:
Przedmivtem  umowy  jest  wykonanie  robdt  budowlanyeh  polegaiacych
na zagospodarowaniu terenu prey ul, Legionow w Lodzi (dznatki nr 69 1 68/3 w obrebie Pu9)
dla zadama inwestycyjnego w ramach V edycji Budzetu Obywatelskiego pn.: Tajermniczy
Ogrod — budzel obvwalelski™, Zadanie obejmuje m.in.:
= budowe zewnetrzne] instalac)i wodociggowej stuzace] do nawadniania rodlin
{woda bezpowroinie ZuZviss
= utwardzenie terenu z kostki betonowe]
*  zakup i monaz elementdw male] archilekiury (pergole, trejaze, donice
z roflinnodciy, tablice informacyineg)
*  zakup i wykonanie nasadzen rodlinnoSci ozdobne] { izolacying].

4, Data odbioru koficowego: ... . O 20181,

5. Ogblne warunki gwarancii jakodai.

b, Wykenawea oSwiadeza, te obiely niniejsza kartg gwarancii 1 rekoimi przedmiot zostal

wykonany zgodnie z umowa, dokumeniacig projekiows 1 ospecyiikacis fechnicang

wykonania i odbioru  robdt budowlanych oraz  zasadami wiedzy  techniczne]

i przepisami techniczno ~ budowlanyml.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnodd z tytulu gwarancyi jakodel za wady fizyezne

Zmnig)szajace wartode uzytkows, techniczng 1 estetyczng wykonanych robot.

53, Okres gwaraneji i rekojmi wynosi 3 lata {gwaraneja) 1 5 lat r¢kojmi,, liczac od
dnia podpisania preez Zamawiajqeege protokolu odbioru koficowegoe bez zastrzezet.

4. Strony ustalalg plerwszy przeglad w okresie gwarancil jakosel 1 rekojmi po uptywie
plerwszego roku, 8 nastigpne po uplywie kazdego roku. 72 przeprowadzonego
przegladu wykonanych robdt strony sporzadzy protwkdd, w kidrym wyszcezegéinia
ewenfualne wady | usterki okredlaiac jednoczednie termin ich usunigcia

5.5, Wykongwer cbowigzany iest usungd w ustalonym terminie na wissny koszt wady
stwigrdzone w protokele z przegladu oraz powslale 2 jego winy wady wykonanych
robdt wawnione w okresie gwarancii jakosel.

5.6, Jerell wady nie zosiang usunigle w usialonym terminie, Zemunwigjgey niczaleinie
od dochodzonvel kar omownyel, bedzie uprawniony do zleceria usunigcia wad
innernu wykonawey, 2 koszty usuniecia wad pomene Wikenawca, Zamawiaiacy
bedzie uprawniony do potrgeenia rownowartosei iych koszidow z wniesionego
zabezpicezenia naleZylegn wykonama umowy,

57 Po uplywie okresu gwarancii jakosel | rekojmi, Zomawigfgey wyznaczy termin
adbiory pogwarancyinego.

5.8, O wykryciu wady w okresie gwaranc)i Zamawiajgey obowigzany jest zawiadomic
Wykonawee na pismic w terminie 2 doi roboczych od dnia stwierdzenia wystgpienia
wady.

$.9. Ustala sie nastgpujace terminy usunigeia wads
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5.10,
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5.12.

5.13.

5.14.

3:15:

a) Jesli wada uniemozliwia zgoedne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie
urzgdzenia - do 1 dnia roboczego,
b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym
przy udziale obu stron (Jednakze nie dtuzszym niz 30 dni) od chwili zawiadomienia.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
W przypadku opozZnienia w usuwaniu wad, dtuzszego niz podanego w pkt 5.9. lit. b),
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,

b) szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego oraz z normalnego zuzycia

technicznego,

¢) szkod powstalych na skutek dziatania oséb trzecich.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usunigcia Zamawiajgcy zobowiqzuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej 1 protokotéw odbioru robét do dnia ...................... r.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.
W okresie gwarancji 1 rgkoymi  Wykonawca | Zamawiajgcy zobowiazani
sg do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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