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Postępowanie nr 27107293
Załącznik nr 3 z 9
do umowy nr………………..

Instrukcja odbiorów infrastruktury ciepłowniczej
1. Protokół zaawansowania robót.

Protokół zaawansowania robót będzie sporządzany przez Kierownika Budowy Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu procentowego zaawansowania z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Warunkiem podpisania niniejszego protokołu jest pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości przez Wykonawcę oraz dostarczenie dokumentów potwierdzających zaawansowanie prac zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Instrukcji co najmniej 5 dni roboczych przed końcem każdego miesiąca kalendarzowego. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu dokumentacji, nie później niż 3 dni robocze po ich otrzymaniu, przekazuje informację Wykonawcy o ich akceptacji. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w dokumentacji Wykonawca ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu 2 dni roboczych.

2. Protokół odbioru końcowego  infrastruktury ciepłowniczej przejmowanej na majątek GPEC.
Zgłoszenie gotowości do odbioru robót wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarcza dokumenty wymagane do odbioru wg załącznika nr 4 do niniejszej Instrukcji. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu i zaakceptowaniu dokumentów nie później niż 10 dni od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji, zwołuje komisję odbiorową podając miejsce i termin zebrania.
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