Zakres prac wraz z przedmiarem: NIESWIESKA 52 — bud. Biurowo techniczny - Licznikownia
Zatozenia:
Zadanie 1:

Remont tazienki damskiej i meskiej — pietro — zmiana aranzacji

- wykonawca zaproponuje rozwigzanie nowej aranzacji funkcjonalnej przestrzeni fazienek w oparciu o zamontowanie - maksymalnej llosci
umywalek,- maksymalnej ilosci kabin i pisuaréw, propozycja inwestora ponize;.

- Uzyte materialy identyczne jak w fazienkach na parterze, farba, glazura, terakota:

- Beckers Designer Kitchen&Bathroom: White/Sea Breeze/Simple

- Piytki 12,5x25 profilowane ASCOT biate Pun White oraz szare Pun Grey

- Ptytki 10x10 CE Sl Calcio

- moc i wydajnos$¢ wentylatora wyciggowego w zaleznosci od osiggnietej kubatury,

- przed przystgpieniem do prac wykonawca uzgodni rozwigzania i dobor materiatu,

- po zakonczeniu prac wykonawca dostarczy dokumentacje techniczng zawierajagcg dokonane zmiany.

Czes¢ budowlana

L.p. Zakres prac j.m. llos¢ Uwagi
1 Demontaz istniejgce;j glazury / terakoty — $ciany, kmpl 2
posadzki
2 Demontaz zabuddw Scian i sufitow g/k m2 2
3 Demontaz drzwi i o$cieznic szt 4




szt.

Murowanie cegtg silikatowg, tynkowanie,
gtadz gipsowa. Malowanie sciany od strony

4 Uzupetnienie otworu po zdemontowanych drzwiach 1 ookoju 114A Ok 15m2. Uzupetnienie listwy
podtogowej. Ok 3,5mb
5 Wyburzenie $cianek dziatowych kmpl 3
6 Naprawa posadzek — wylewki samopoziomujgce m? 20
" Montaz nowej $cianki dziatowej oddzielajgcej umywalki m? 18 | — murowane z cegty dziurawki lub
od czesci z we silikatowej
8 Montaz drzwi, oscieznic wraz z kpl oku¢ oraz listwg Szt 5 Identyczne jak na parterze w lazienkach
maskujgcg 200x90
1. Murowanie cegtg silikatowa,
tynkowanie, gtadz gipsowa.
9 Prace naprawcze w korytarzu Kmpl 1 Malowanie $ciany korytarza ok 25m2
2. Uzupetnienie cokotu, terakoty — jak
istniejgcy
llos¢ w
. zaleznosci . .
10 Montaz drzwi i oScieznic wraz z kpl oku¢ do kabin Szt. od wybranej Identyczne jak na parterze w tazienkach
opcji
arar?zgacji
11 Montaz samozamykacza na drzwiach wejsciowych Szt. 2 GEZE TS2000 od strony wewnetrznej
12 Montaz sufitu podwieszanego na ruszcie m? 20 Rockfon tropic 60x60
13 Utozenie glazury m? 30 Glazura i uktad identyczny jak na parterze.
Tylko w kabinach przy pisuarach i na $cianie
z umywalkami
14 Montaz blatu na umywalki — blat z konglomeratu Szt. 2 Blat, umywalki jak i spos6b montazu

identyczny jak na parterze.




15 Tynki na sciany cienkowarstwowe mb 55
16 Montaz lustra na réwni z glazurg na scianie z m? 4 Lustro wklejane
umywalkami
17 Utozenie terakoty/ gress wraz z cokotem dla cate;j m? 30 uktad identyczny jak na parterze.
powierzchni
18 Malowanie $cian m? 40 Farba emulsyjna Beckers — kolorystyka
zatwierdzona
19 Dostawa i montaz pojemnika na mydfo w ptynie Szt. 2 Merida STELLA - identyczny jak na
parterze.
20 Montaz pojemnika na reczniki Szt. 2 MERIDA STELLA- identyczny jak na
parterze.
21 Montaz pojemnika na papier toaletowy Szt. Dla MERIDA STELLA- identyczny jak na
kazdej parterze.
kabiny
22 Montaz w kabinach damskich pojemnikéw na torebki Szt. Dla MERIDA STELLA- identyczny jak na
higieniczne kazdej parterze.
kabiny
23 Montaz szczotki z uchwytem Szt. Dla MERIDA SZ15S- identyczny jak na parterze.
kazdej
kabiny
Czes¢ sanitarna
L.p. Zakres prac j-m. llosé Uwagi
Demontaz istniejgcych odcinkéw instalacji wodnej i
1 kanalizacyjnej do pionu mb 20

zasilajgcego/kanalizacyjnego/c.o..




Montaz nowych zawordw odcinajgcych. c.w.u

Szt

Schell, Latwo dostepny w zabudowie np. pod

umywalkag
3 Montaz w posadzce zasilenia i powrotu rur c.o. mb 10 CU, fi zalezne od typu grzejnika
4 Montaz kaloryfera aluminiowego — bez termostatu - szt 2 Moc dobraé do kubatury
dwu ptytowy
5 Montaz nowych syfonéw i kratek sciekowych w Szt 5 Viega, Stal nierdzewna
posadzce
6 Montaz nowych rur wody uzytkowej wraz z pionami w mb 20 pp
obszarze remontowanym.
7 Montaz nowych rur kanallzagyjnych wraz z trojnikami, mb 20 PCV
redukcjami
llos¢ w
. zalezno$ci
8 Montaz automatéw sptukujgcych- elektryczne Szt. od wybranej GEBERIT
opcji
ararﬁ)zgacji
llos¢ w
. i zaleznosci . .
9 Montaz pisuarow Szt. od wybranej Kofto, identyczny jak na parterze.
opcji
arar?ziacji
llos¢ w
7 i - i zaleznosci
10 Montaz sedesu pqdmeszanego konstrukcja w Szt. od wybranej GEBERIT, identyczny jak na parterze.
zabudowie (komplet armatury) opcii
aranzacji
11 Montaz umywalek wpuszczanych w blat Za:l'g;clovlm Koto, identyczny jak na parterze.
Szt. od wybranej
opcji
aranzacji
12 Montaz syfonu do umywalki Za:l'g;clovlm identyczny jak na parterze.
Szt. od wybranej
opcji
aranzacji
13 Montaz baterii do umywalki llos¢w identyczny jak na parterze.
Szt. zaleznosci

od wybranej




opcji
aranzacji

14

Montaz zaworu czerpalnego dla potrzeb

llos¢ w
zaleznosci

identyczny jak na parterze., /2" z szybko

gospodarczych Szt. od wybranej ztgczka
ar;)rﬁ)zqalcji
15 Montaz anemostatu wyciggowego w suficie wraz z Anemostaty nad umywalka, anemostat dla
podtgczeniem do kanatu lub do wentylatora Szt. 4 kazdego stanowiska (kabina)
wyciggowego —rura spiro
16 Sprawdzenie instalacji wod.-kan. Kmpl. 1 Protokét szczelnosci
Czes¢ elektryczna
L.p. Zakres prac j.m. llos¢ Uwagi
1 Demontaz przewodow zasilajgcych do najblizszej kmpl. 3
puszki tgczeniowej lub zabezpieczenia
2 Utozenie instalacji - obwod_y dlg oswietlenia i zasilania kmpl 5 3x1.5 mm2
oddzielnie
1. jeden punkt Swietlny - oprawy LED —
nad jedna umywalkg. Moc dobrana do
kubatury pomieszczenia
. . - . 2. dwa punkty oswietleniowe na
3 Montaz nowych punktéw oswietleniowych kmpl 2 korytarzu —LED
3. jeden punkt osw. —kabina sw. LED.
Rozwigzania identyczne jak na
parterze.
4 Montaz gniazda zasilajgcego 230V podtynkowe Szt. 2 Legrand




Wydzielenie obwodu do zasilenia wentylatora

Szt.

5 : 1 Rozwigzania identyczne jak na parterze.
wyciggowego

6 Montaz czujek ruchowych sterujgcych oswietleniem szt 2 Rozwigzania identyczne jak na parterze.
Zadanie 2:
Remont azienki — parter (magazyn licznikéw)
- Uzyte materiaty identyczne jak w tazienkach na parterze, farba, glazura, terakota:
- Beckers Designer Kitchen&Bathroom: White/Sea Breeze/Simple
- Piytki 12,5x25 profilowane ASCOT biate Pun White oraz szare Pun Grey
- Ptytki 10x10 CE SI Calcio

Czes¢ budowlana
L.p. Zakres prac j.m. llos¢ Uwagi
1 Demontaz istniejgcej glazury / terakoty — Sciany, kmpl 1
posadzki

2 Demontaz drzwi i o$cieznic szt 2

4 Demontaz sufitu podwieszanego m? 6

5 Naprawa posadzek — wylewki samopoziomujgce m? 6

1. Malowanie sciany korytarza po
6 Prace naprawcze w korytarzu Kmpl 1 wymianie drzwi ok 25m2

2. Naprawa posadzki zywicznej — 2m2




Montaz drzwi, oscieznic wraz z kpl oku¢ oraz listwg

7 maskujaca 200x90 Szt. 2 Identyczne jak na parterze w tazienkach

8 Montaz sufitu podwieszanego na ruszcie m? 6 Rockfon tropic 60x60

9 Tynki na sciany cienkowarstwowe mb 25

Utozenie glazury m? 10 Glazura i uktad identyczny jak na parterze.
10 Tylko w kabinach przy pisuarach i na $cianie
z umywalkami
14 Montaz lustra na rowni z glagura na Scianie z m? 1 Lustro wklejane
umywalkami
15 Utozenie terakoty/ gress wraz z cokotem dla catej m? 6 uklad identyczny jak na parterze.
powierzchni

16 Malowanie cian m? 20 Farba emulsyjna Beckers — kolorystyka
zatwierdzona

17 Dostawa i montaz pojemnika na mydto w ptynie Szt. 1 Merida STELLA - identyczny jak na
parterze.

18 Montaz pojemnika na reczniki Szt. 1 MERIDA STELLA- identyczny jak na
parterze.

19 Montaz pojemnika na papier toaletowy Szt. 1 MERIDA STELLA- identyczny jak na
parterze.

21 Montaz szczotki z uchwytem Szt. 1 MERIDA SZ15S- identyczny jak na
parterze.

Czes¢ sanitarna
L.p. Zakres prac j-m. llosé Uwagi




Demontaz istniejgcych odcinkow instalacji wodnej i

mb

1 kanalizacyjnej do pionu
zasilajgcego/kanalizacyjnego/c.o..
2 Montaz nowych zawordw odcinajgcych. c.w.u Szt Schell, tatwo dostepny w zabudowie np. pod
umywalkag
3 Montaz w posadzce zasilenia i powrotu rur c.o. mb CU, fi zalezne od typu grzejnika
4 Montaz kaloryfera aluminiowego — bez termostatu - szt Moc dobraé
dwu ptytowy
5 Montaz nowych syfonéw i kratek sciekowych w St Viega, Stal nierdzewna
posadzce
6 Montaz nowych rur wody uzytkowej wraz z pionami w mb PP
obszarze remontowanym.
Montaz nowych rur kanalizacyjnych wraz z tréjnikami, mb
7 7 PCV
redukcjami
8 Montaz automatow sptukujgcych- elektryczne Szt. GEBERIT
9 Montaz pisuaréw Szt. Koto, identyczny jak na parterze.
10 Montaz sedesu typu kompakt Szt. GEBERIT,
11 Montaz umywalki Koto,
w Szt.
12 Montaz syfonu do umywalki Sat identyczny jak na parterze.
13 Montaz baterii do umywalki Sot identyczny jak na parterze.
14 Montaz zaworu czerpalnego dla potrzeb Sot identyczny jak na parterze., 2" z szybko

gospodarczych

ztgczka




15 Montaz anemostatu wyciggowego w suficie wraz z Anemostaty nad umywalkg, anemostat dla
podtgczeniem do kanatu lub do wentylatora Szt. kazdego stanowiska (kabina)
wyciggowego —rura spiro
16 Sprawdzenie instalacji wod.-kan. Kmpl. Protokét szczelnosci




