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Warszawa, dn. ....500..0 ...

PGE Dystrybucja
s
Przewodniczacy Komisji Przetargowej: Magdalena Kosté%?éw@
Sekretarz Komisji Przetargowej: Michat Zadtka
Cztonek Komisji Przetargowej: Artur Utrata

OGLOSZENIE

| Zamawiajacy:

Postepowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Procedury Zakupéw PGE Dystrybucja S.A.
wprowadzonymi do stosowania z dniem 01.01.2015 r., Zarzadzeniem nr 50/14 Prezesa Zarzadu PGE
Dystrybucja S.A. zdnia 09.12.2014 r., Poleceniem Stuzbowym nr 48/17 Wiceprezesa Zarzadu ds.
Korporacyjnych PGE Dystrybucja z dnia 22.12.2017 r. Poleceniem Stuzbowym nr 01/18 Wiceprezesa Zarzadu
ds. Rozwoju z dnia 31.01.2018 r. oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
oraz Dobrych Praktyk Zakupowych PGE Dystrybucja S.A. z uwzglednieniem Kodeksu Postepowania dla
Partneréow Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. i Zasad prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji
i linii elektroenergetycznych (dokumenty dostepne na stronie: https://www.pgedystrybucija.pl/przetargi)

Il Zamawiajacy ogtasza postepowanie nr 477/18/GZ w trybie przetargu nieograniczonego na Montaz i
uruchomienie szaf sterowniczych NMS 100 oraz obwodéw wtérnych w stacjach transformatorowych
15/0,4 kV wnetrzowych z rozdzielnicami 15 kV typu XIRIA wyposazonymi w sygnalizatory zwaré, w ceiu
umotliwienia zdalnego sterowania roztacznikami 15 kV w istniejacym systemie tacznosci radiowej NetMan

I SIWZ:

Wykonawcy moga odebra¢ SIWZ osobiscie w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, 04-470
Warszawa ul. Marsa 95, u osoby wskazanej w pkt. IV.2. lub po przestaniu na adres mailowy
michal.zadtka @pgedystrybucia.pl prosby o SIWZ,

W postepowaniach przetargowych swoje oferty bedg mogli sktadaé jedynie Wykonawcy zarejestrowani
w BKW PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW moze ztozy¢ oferte w pierwszym z
jego udziatem postepowaniu wraz z jednoczesnym ztozeniem wniosku o zarejestrowanie w BKW PGE
Dystrybucja S.A.

IV Pracownikiem uprawnionym do kontaktédw z Wykonawcami jest:
1. Osoba uprawniona do udzielania informacji merytorycznych:
a) imie i nazwisko: Michat Zak
b) telefon: 22 367 17 27
¢) godziny, w ktérych udziela sie informacji dotyczacych postepowania: 9.00 -14 .00.
2. Osoba uprawniona do udzielania informacji formalno-prawnych:
a) imie i nazwisko: Michat Zadtka
b) telefon:22512 1695
a) adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95
b) godziny, w ktérych udziela sie informacji dotyczacych postepowania: 9.00 -14 .00

V Wymagany termin realizacji zamdwienia: 28.09.2018.

VI Wymagania stawiane wykonawcom: Zgodnie z SIWZ, Instrukcjg BKW

VIl Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu zobowigzani sg ztozy¢ nastepujgce dokumenty: Zgodnie z
SIWZ.

VIl Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%)
1. Cena brutto - o wadze 100%

IX Zamawiajgcy wymaga whniesienia wadium w wysokosci 5000,00 zt
Zamawiajgcy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

X Termin zwigzania ofertq: 45 dni.




Xl Miejsce i termin sktadania ofert:
Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, 04-470 Warszawa
ul. Marsa 95 budynek A w pokoju nr 14 kancelaria do dnia 411—,\(23'1“1 do godziny 8:00
Oferta powinna by¢ ztozona w zamknigtej kopercie opisanej w nastepujacy sposéb :
Oferta na Montaz i uruchomienie szaf sterowniczych NMS 100 oraz obwodéw wtérnych w stacjach
transformatorowych 15/0,4 kV wnetrzowych z rozdzielnicami 15 kV typu XIRIA wyposazonymi w
sygnalizatory zwar¢, w celu umozliwienia zdalnego sterowania roztgcznikami 15 kV w istniejgcym
systemie tgcznosci radiowej NetMan
Numer Postepowania: 477/18/Gz
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Montaz i uruchomienie szaf sterowniczych NMS 100 oraz obwoddéw wtérnych w stacjach transformatorowych
15/0,4 kV wnetrzowych z rozdzielnicami 15 kV typu XIRIA wyposazonymi w sygnalizatory zwaré, w celu
umotliwienia zdalnego sterowania roztacznikami 15 kV w istniejacym systemie facznoséci radiowej NetMan
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Warszawa 2018 r.

1. Definicje.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.
1.12.

1.13.
1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

Nastepujace pojecia uzyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia majg
poniisze znaczenie:
Nastepujace pojecia uiyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia maja
ponizsze znaczenie:

Grupa Kapitatowa PGE lub GK PGE - PGE S.A. oraz spotki bedace stronami Porozumienia
o wspotpracy, jednostki zalezne, kontrolowane przez PGE,

Kierownik Zamawiajgcege - Zarzad lub Dyrektor Generalny Oddziatu PGE Dystrybucja S.A. lub
inna osoba dziatajaca na podstawie stosownych uméw, aktéw wewnetrznych lub petnomocnictw,
ktéra wykonuje w Postepowaniu zakupowym czynnosci zastrzezone dla Kierownika
Zamawiajgcego,

Oferta - o$wiadczenie woli zawarcia Umowy zakupowej lub ramowej ztozone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub elektronicznej, w odpowiedzi na SIWZ
w formie okreslonej w tych dokumentach,

Najkorzystniejsza oferta - Oferta, ktdéra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny iinnych
kryteriéw albo Oferta z najnizszg cena,

Oddziat - PGE Dystrybucja SA Oddziat Warszawa,

Postepowanie - proces majacy na celu wytonienie Wykonawcy dla dostaw, ustug irobét
budowlanych, prowadzony na podstawie Kodeksu cywilnego i Procedury, z wytaczeniem
obowigzku stosowania przepisow ustawy Prawo zaméwieni publicznych,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, w ktérej zawarte sg wymagania i warunki
na jakich zostanie zawarta umowa,

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja zawierajgca opis przedmiotu zamdwienia,

Umowa zakupowa - umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia Postepowania zakupowego,
Procedura - Procedura Zakupéw PGE Dystrybucja S.A. wprowadzony, do stosowania
z dniem 01.01.2015 r., Zarzadzeniem nr 50/14 Prezesa Zarzadu PGE Dystrybucja S.A. z dnia
09.12.2014 r.

Kodeks Cywilny - Kodeks cywilny. {Dz. U. z 18 maja 1964r. Nr 16 poz. 93 z pézn. zm.),
Zamawiajacy - PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, ktéra prowadzi postepowanie
o udzielenie zaméwienia w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba
w Lublinie, KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy:
9 729 424 160,00 zt w catosci optacony,

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowg
w sprawie zamoéwienia,

Zamowienie — Zamdwienie niepubliczne,

Zaméwienie niepubliczne - umowa odptatna zawierana miedzy PGE Dystrybucja S.A. lub jej
Oddziatem a Wykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy, ustugi lub roboty budowlane, po
przeprowadzeniu Postepowania o udzielenie zamdwienia niepublicznego.

2. Dane dotyczace Zamawiajacego.

PGE Dystrybucja Spdétka Akcyjna Oddziat Warszawa
2 siedzibg w: 04-470 Warszawa, ul. Marsa 95,

ktéra prowadzi postepowanie o udzietenie zamdéwienia w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna
z siedzibg w Lublinie, KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 729 424

160 zt w catosci optacony:

Telefon: 22 512 13 11 Fax.: 22673 4911
Witryna WWW: http://www.pgedystrybucja.pl/
Godziny urzedowania: od 08:00 do 14:00
Konto bankowe: 54 1240 1095 1111 0010 1437 6040




3. Podstawa prawna prowadzenia postepowania

3.1. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Procedury Zakupdw PGE Dystrybucja S.A.
wprowadzonymi do stosowania z dniem 01.01.2015 r., Zarzagdzeniem nr 50/14 Prezesa Zarzadu
PGE Dystrybucja S.A. z dnia 09.12.2014 r., Poleceniem Stuzbowym nr 48/17 Wiceprezesa Zarzadu
ds. Korporacyjnych PGE Dystrybucja z dnia 22.12.2017 r. Poleceniem Stuzbowym nr 01/18
Wiceprezesa Zarzadu ds. Rozwoju z dnia 31.01.2018 r. oraz na podstawie niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunkdéw Zaméwienia oraz Dobrych Praktyk Zakupowych PGE Dystrybucja S.A. z
uwzglednieniem Kodeksu Postepowania dla Partneréw Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. i Zasad
prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych (dokumenty
dostepne na stronie: https://www.pgedystrybucia.pl/przetargi)

3.2. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje sie postanowienia ,Procedury zakupéw PGE
Dystrybucja SA” i Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pdin. zm.).

3.3. Postepowanie o udzielenie zaméwienia oraz wszelka korespondencja prowadzona jest w formie
pisemnej w jezyku polskim z zastrzezeniem pkt 20 SIWZ.

3.4. Kierownik Zamawiajgcego moze podja¢ decyzje o uniewaznieniu postepowania o udzielenie
Zamdwienia niepublicznego bez podania przyczyny. (pkt.6.3.6.3. ,Procedury zakupdédw PGE
Dystrybucja S.A.”)

4. Ogtoszenie o zamoéwieniu.

Ogtoszenie zamieszczono na stronie internetowej http://www.pgedystrybucija.pl

5. Przedmiot zamoéwienia.
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5.2 Przedmiotem zamdwienia jest: Montaz i uruchomienie szaf sterowniczych NMS 100 oraz
obwodow wtérnych w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV wnetrzowych z rozdzielnicami
15 kV typu XIRIA wyposazonymi w sygnalizatory zwar¢, w celu umozliwienia zdalnego
sterowania roztgcznikami 15 kV w istniejacym systemie tagczno$ci radiowej NetMan

5.3 Rodzaj zamodwienia: robota

5.4 Szczegbtowy opis wymagan technicznych znajduje sie w Specyfikacji Technicznej stanowiacej
zatacznik nr 1 do SIWZ.

6. Uwagi dla Wykonawcow.

6.1 Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte, na kazde z zadan czesciowych (jesli zadania zostaty
przewidziane w pkt 5.2 SIWZ).

6.2 Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skfadania ofert wariantowych.

6.3 Zamawiajacy przewiduje wybdr oferty za pomoca aukgcji elektroniczne;j.

W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej Zamawiajacy zaprosi do udziatu w aukcji
pieciu Wykonawcéw, ktorzy ztozyli najkorzystniejsze cenowo oferty papierowe.
6.4 Komisja Przetargowa, po przeprowadzeniu oceny Ofert w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty,

moze zdecydowac o przeprowadzeniu dodatkowo negocjacji handlowych.

Stawki i ceny podane przez Wykonawce w Ofercie po negocjacjach handlowych nie moga by¢
wyzsze, niz w Ofercie ztozonej, zgodnie z pkt. 17.1 SIWZ. Pozostate warunki realizacji przedmiotu
zamowienia moga by¢ zmienione w stosunku do Oferty ztozonej, zgodnie z pkt. 17.1 SIWZ, o ile
byty one przedmiotem negocjacji handlowych i nie sg gorsze od warunkéw realizacji przedmiotu
zaméwienia okreslonych w Ofercie ztozonej, zgodnie z pkt. 17.1 SIWZ.

Oferta Wykonawcy ztozona zgodnie z pkt. 17.1 SIWZ przestaje wigza¢ w zakresie, w jakim
Wykonawca ztozy korzystniejsza Oferte po negocjacjach handlowych.

Wykonawca moze ztozyé tylko jedng Oferte po negocjacjach handlowych.

Wykonawcy zobowigzani sg do ztozenia Oferty po negocjacjach handlowych w terminie 5 dni
roboczych, liczac od daty przeprowadzenia negocjacji handlowych.

Oferte po negocjacjach handlowych Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajacemu za posrednictwem
poczty, poczty elektronicznej lub faksu, na adresy/numery korespondencyjne Zamawiajacego,
podane w SIWZ. Oferta po negocjacjach handlowych winna by¢ podpisana zgodnie z reprezentacja
Wykonawcy lub przez petnomocnika.



W przypadku nie wptyniecia oferty po negocjacjach handlowych w terminie 5 dni roboczych, liczgc
od daty przeprowadzenia negocjacji handlowych lub, Zamawiajacy przyjmie do porédwnania ofert
Oferte Wykonawcy ztoiong zgodnie z pkt. 17.1 SIWZ.

6.5 Zamawiajacy nie przewiduje zamodwien uzupetniajacych.

7. Warunki i terminy realizacji.

Okres$lono w Zatgczniku nr 2 do SIWZ.

8. Miejsce realizacji.

Okreslono w Zatgczniku nr 2 do SIWZ.

9. Platno$¢ i gwarancja.

9.1 Warunki ptatnosci okresiono w Zataczniku nr 2 do SIWZ
9.2 Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym beda dokonywane w PLN.
9.3 Wyimagane warunki gwarancji okresla Zatacznik nr 2 do SIWZ.

10. Wymagania stawiane Wykonawcom - warunki udziatu w postepowaniu

10.1W Postepowaniu o udzielenie zamdwienia niepublicznego moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy
spetniajg wymagania opisane w Zatgczniku nr 3 do SIWZ.

(Instrukcja w sprawie rejestracji Wykonawcéw w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcéw PGE
Dystrybucja S.A. wraz z wnioskiem zgtoszeniowym sq udostepnione do pobrania na stronie
www.pgedystrybucja.pl)

10.2 Warunki udziatu w postepowaniu podwykonawcdw okresla Zatgcznik nr 3.

10.3 Ocena spetnienia opisanych w niniejszej SIWZ warunkéw udziatu w postepowaniu dokonana
zostanie w oparciu o ztozong przez Wykonawce oferte wraz z wymaganymi przez Zamawiajgcego
dokumentami i o$wiadczeniami wymienionymi w pkt. 14 i 15 SIWZ wg formuty ,spetnia — nie
spetnia”.

10.4 W Postepowaniu o udzielenie zamoéwienia niepublicznego Komisja Przetargowa moze zdecydowacé
o wykluczeniu z Postepowania o udzielenie zamdwienia niepublicznego:

a) Wykonawca nie spetnia warunkdw udziatu w postepowaniu lub innych wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego,

b} Wykonawca nie wykonat umowy zawartej przez Zamawiajacego lub inne Spétki z GK PGE lub
wykonat jg nienalezycie, badZ znajduje sie w sporze ze Spdtkg GK PGE,

¢) ogtoszono upadto$é badz likwidacje Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczeto
postepowanie upadtosciowe badz likwidacyjne,

d) ziozyt wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nie bedac zaproszony do udziatu
w Postepowaniu,

e) Wykonawca nie daje rekojmi nalezytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone
przeciwko niemu lub cztonkom organdéw spétki Wykonawcy postepowanie o popetnienie
przestepstwa.

10.5 Nie wniesienie wadium przez Wykonawce (jesli jest wymagane zgodnie z pkt 18 i Zatgcznikiem nr 2)
do uptywu terminu sktadania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy.

11. Udostepnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ)

SIWZ udostepnia sie na stronie internetowe;j.

12. Kryteria oceny ofert

12.1 Kryterium oceny ofert okresla Zatgcznik nr 2.

12.2 Jezeli zostanie ztozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towarédw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspoélnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w ofercie ceny podatek od towardéw i ustug, ktéry w wyniku wyboru takiej oferty
miatby obowigzek wptaci¢ Zamawiajacy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



12.3 W przypadku ztozenia ofert z réing stawka VAT lub przez Wykonawce, ktéry nie jest pfatnikiem
VAT, Zamawiajacy w celu poréwnania ofert i wyboru Najkorzystniejszej Oferty bedzie poréwnywat
oferty wg wartosci netto i/lub kryteriéw okreslonych zgodnie z pkt. 12.1.

12.4 Komisja Przetargowa, po przeprowadzeniu oceny Ofert w celu wyboru Najkorzystniejszej Oferty,
moze zdecydowaé o przeprowadzeniu dodatkowo negocjacji handlowych

13. Sposéb obliczenia ceny oferty

13.1 Cena ofertowa musi by¢ skalkulowana w sposédb jednoznaczny i uwzgledniaé wszystkie $wiadczenia
wykonawcy konieczne do prawidtowego, petnego, funkcjonalnego, terminowego wykonania
przedmiotu zamdwienia, nawet gdy obowigzek wykonania $wiadczenia nie wynika wprost z
dokumentéw przetargowych lub innych dokumentéw lezacych u podstaw umowy.

13.2 Cena powinna by¢ wyrazona cyfrowo i stownie w PLN z doktadnodcia do dwéch miejsc po
przecinku.

13.3 Wartoéci (kwoty) podane w ofercie zaokragla sie do petnego grosza w taki sposdb, ze koricodwki
ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koricéwki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sig do 1 grosza.

14. Elementy sktadowe oferty

14.1 Wykaz stanowiacy potwierdzenie wypetnienia wymogoéw technicznych, organizacyjnych lub
personalnych nalezy przedstawi¢ na formularzu stanowigcym zatacznik nr 8 do SIWZ, wraz z
ewentualnymi kserokopiami dokumentéw uprawniajacych — (jezeli wystapi taki warunek
okreslony w pkt 1.4 Warunkdw udziatu w postepowaniu *}.

14.2 Whniosek zgtoszeniowy o rejestracje w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcéw wraz z wymaganymi
dokumentami co najmniej w zakresie kategorii zakupdw objetych niniejszym postgpowaniem.

14.3 Wypetniony i podpisany "Formularz ofertowy” (Zatacznik nr 4 do SIWZ).

14.4 Oéwiadczenie Wykonawcy akceptujace warunki zawarte w SIWZ i zatacznikach do SIWZ (Zatgcznik
nr 6 do SIWZ).

14.5.0éwiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do
Wykluczenia. (Zatgcznik nr 6 do SIWZ).

14.6.Imienne upowaznienie (petnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, jezeli oferta, podpisana
jest przez osobe (osoby) inng niz ujawniona we wiasciwym rejestrze jako uprawniong do
reprezentowania Wykonawcy.

14.7 W przypadku gdy Wykonawcy wspdlnie ubiegaja sie o zaméwienie, dokumenty, o ktérych mowa w
pkt od 14.4. do 14.6 SIWZ, winny byé¢ ztozone przez wszystkich Wykonawcéw, ktdrzy wspdinie
ubiegajg sie o udzielenie zamdwienia.

14.8.W przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujace wspdlnie, nalezy do oferty dotaczyé
umowe regulujacg wspétprace tych podmiotéw, ktéra w przypadku umowy konsorcjum powinna
zawiera¢ miedzy innymi nastepujace postanowienia:

a) Wskazanie Lidera konsorcjum
b) Jednoznaczne okreslenie wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego
swoim zakresem przedmiot zaméwienia
¢) Odpowiedzialnoé¢ solidarng za wykonanie umowy poszczegbinych uczestnikéw
konsorcjum wobec Zamawiajgcego
d) Czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze by¢ krétszy niz termin realizacji zamodwienia
Zataczone petnomocnictwo do podpisania oferty, o ktérym mowa w pkt 14.5. SIWZ, winno by¢
wystawione przez wszystkich Wykonawcdw, ktérzy wspdlnie ubiegaja sie o udzielenie zamowienia
na rzecz firmy bedacej liderem konsorcjum. W przypadku podpisania oferty przez osobe/y nie
bedacg uprawniong do reprezentowania lidera konsorcjum zgodnie z dokumentem, o ktérym
mowa w pkt 14.4. SIWZ wystawionym na rzecz lidera konsorcjum, réwniez nalezy zafgczy¢
petnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez lidera konsorcjum. Wystarczajgcymi dokumentami
sa réwniez petnomocnictwa wystawione przez kazdego z uczestnikéw konsorcjum dla
pethomocnika konsorcjum.
Os$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 14.2. i 14.3. SIWZ winny by¢ podpisane przez wszystkich
Wykonawcéw, ktérzy wspdlnie ubiegaja sie o udzielenie zamdwienia lub przez ustanowionego
petnomocnika Wykonawcéw.



14.9.Dodatkowe dokumenty wymagane w postepowaniu okresla Zatacznik nr 3 do SIWZ.

14.10.Dokumenty naleizy zataczy¢ w oryginale, odpisie lub kserokopii poswiadczonych na kazdej
zapisanej stronie ,za zgodnos¢ z oryginatem” przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia kopie
dokumentéw dotyczgcych kazdego z tych podmiotéw winny by¢ poswiadczone za zgodnosé z
oryginatem przez przedstawicieli tych podmiotéw. Zamawiajacy moze zazadal przedstawienia
oryginatéw lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentéw (np. jesli przedstawione kserokopie
beda nieczytelne lub bedg budzi¢ watpliwosci co do ich prawdziwosci).

UWAGA!

Wszystkie dokumenty nalezy ztozyé w jezyku polskim.

W przypadku dokumentéw sporzadzonych w jezyku obcym naleizy ztoiy¢ te dokumenty wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczone przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem. (Zaleca
sie aby ttumaczenia byty sporzadzone przez ttumacza przysiegtego).

15. Inne ustalenia dotyczace wymaganych dokumentdéw - zaswiadczen

15.1 Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sktada oswiadczenie, potwierdzajace, ze:
a) jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogtoszono upadtosci,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdéwienie,
¢) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu.
Oswiadczenie o ktérym mowa w pkt. 15.1 SIWZ musi by¢ ztozone w formie oryginatu, lub kopii,
przettumaczone na jezyk polski, poswiadczone przez Wykonawce. (Zaleca sie aby ttumaczenia byly
sporzadzone przez ttumacza przysiegtego)

16. Opis przygotowania oferty

16.1.0ferta winna zawiera¢ dokumenty wyszczegdlnione w pkt 14 SIWZ, natomiast Wykonawca majacy
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedktada réwniez
dokumenty wyszczegdlinione w pkt 15 SIWZ.

16.2.0ferta winna zawiera¢ ,SPIS TRESCI” zawierajacy, co najmniej: liczbe porzadkowa, nazwe
dokumentu oraz numer strony, na ktérej ten dokument sie znajduje.

16.3.Wykonawcy zobowigzani sa do zapoznania sie z informacjami zawartymi w SIWZ i przedstawienia
oferty zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

16.4.0ferte nalezy sporzadzi¢ czyteinie, w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

16.5.Wszystkie zapisane strony oferty winny by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Oferta winna by¢ podpisana przez osobe (osoby) upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczecig imienng lub winna by¢ podpisana w sposéb
czytelny.

16.6.Formularz ofertowy winien zosta¢ wypetniony przez Wykonawce w kazdej pozycji, Scisle wg
warunkéw i postanowien zawartych w SIWZ. Dokumenty oferty nalezy utozy¢ w kolejnosci
wymienionej w punktach 14 i 15 niniejszej SIWZ.

16.7.W formularzu ofertowym nalezy podaé nr ewidencyjny w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcoéw
nadany przez Zamawiajgcego podczas rejestracji. Jezeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w BKW
prosze wpisac ,niezarejestrowany”.

16.8.Wszystkie strony oferty winny by¢ kolejno ponumerowane i ztaczone (spiete, zszyte)

w sposdb uniemozliwiajacy wysuniecie sie ktdrejkolwiek karty.

16.9.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty winny by¢ naniesione czytelnie oraz parafowane
przez osobe (osoby) podpisujaca oferte.

16.10.Petnomocnictwo do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, jesli nie wynika to z innych

dokumentéw, zatgczonych przez Wykonawece.

16.11.Kazdy Wykonawca moze ztozyé w niniejszym postepowaniu tylko jedng oferte.



16.12.Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca, niezaleznie od
wyniku postepowania. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw zwigzanych z uczestnictwem w
postepowaniu.

16.13.Wykonawca ma mozliwos¢ zastrzezenia dokumentéw stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa
Wykonawcy, w formie umozliwiajgcej zachowanie ich poufnosci wraz
z o$wiadczeniem na pismie, ktére informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, a co za tym
idzie nie moga by¢ ogdlnie udostepnione.

16.14.0ferte nalezy umiesci¢ w nieprzejrzystym, zamknietym opakowaniu Ilub kopercie,
uniemozliwiajgcym odczytanie jej zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania lub koperty.

16.15.Koperta lub opakowanie zewnetrzne winno by¢ zaadresowane na adres Zamawiajgcego:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat Warszawa

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

oraz oznaczona pieczecig lub danymi Wykonawcy i napisem:

Oferta na Montaz i uruchomienie szaf sterowniczych NMS 100 oraz obwodéw wtérnych w
stacjach transformatorowych 15/0,4 kV wnetrzowych z rozdzielnicami 15 kV typu XIRIA
wyposazonymi w sygnalizatory zwaré¢, w celu umozliwienia zdalnego sterowania
rozlgcznikami 15 kV w istniejacym systemie tgcznosci radiowej NetMan

NUMER POSTEPOWANIA: 477/18/GZ
Nie otwierac przed dniem A'.\@SQG/IZ roku przed godz. AOOZ

16.16.Koperta wewnetrzna powinna by¢ opisana tak jak zewnetrzna i dodatkowo oznaczona pieczecia
lub danymi Wykonawcy.

17. Termin i miejsce sktadania ofert.

17.1 Oferty nalezy skiadaé do dnia A’}“@f%m do godz. 8:00 w:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat Warszawa ul. Marsa 95. 04-470 Warszawa pok. 14
(kancelaria)
17.2 Oferty ztozone po terminie nie zostajg zwracane.

17.3 Ztoienie oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego z zaznaczeniem daty igodziny
ztozenia.

17.4 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed
uptywem terminu sktadania ofert.

17.5 Wykonawca nie moze wycofaé i wprowadzi¢ zmian w ofercie po uptywie terminu sktadania ofert.

17.6 Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za wczesniejsze otwarcie lub zaginiecie ofert, ktére nie
zostaty oznaczone i zaadresowane przez Wykonawce zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

17.7 Zamawiajacy postepowania zastrzega sobie prawo przesuniecia terminu sktadania ofert. W takim
przypadku wszystkie prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy bedg odnosity sie do terminu
zmienionego.

17.8 O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy postepowania niezwtocznie zawiadomi na
stronie internetowe;.

18. Wadium.

Zamawiajacy wymaga whiesienia wadium w wysokosci 5000,00 zi

18.1 Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie wadium. Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
wadium przed terminem sktadania ofert, wskazanym w punkcie 17.1 SIWZ. Wysokos¢ wadium
okresla Zatgcznik nr 2 do SIWZ.

18.2 Nie wniesienie wadium przez Wykonawce do uptywu terminu sktadania ofert spowoduje
wykluczenie Wykonawcy.



18.3 Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
a) pieniagdzu,
b) poreczeniach bankowych,
¢) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi byé: nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na
pierwsze zadanie beneficjenta z terminem waznosci nie krétszym niz termin zwigzania ofertg.
Wykonawca moze wnie$é¢ wadium w jednej lub kilku formach, przy czym taczna wysokosé wadium
nie moze by¢ mniejsza niz kwota okre$lona przez Zamawiajacego.
W przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcdédw wspéinie ubiegajacych sie o zamoéwienie, wadium
moze by¢ wystawione na jednego z Wykonawcow ubiegajacych sie o zamowienie, badZ na wiecej niz
jednego z Wykonawcdw ubiegajacych sie wspolnie o zamdwienie, z tym, ze fgczna wartos¢ wskazana
w dokumentach musi by¢ réwna co najmniej wartosciom okre$lonym w Zataczniku nr 2 do SIWZ.
18.4 Potwierdzenia wniesienia wadium;

1. w przypadku wniesienia wadium w gwarancjach lub poreczeniach oryginat gwarancji winien
by¢ dostarczony do Zamawiajgcego przed uptywem terminu na ztozenie oferty (np.
osobiscie lub droga pocztowg). Zamawiajacy dopuszcza by oryginat znajdowat sie w tej
samej kopercie co oferta, z zastrzezeniem, ze nie moze by¢ on na state z ofertg ztagczony. Do
oferty nalezy dotaczy¢ kserokopie gwarancji potwierdzong przez Wykonawce za zgodnosé z
oryginatem;

2. w przypadku wniesienia wadium przelewem bankowym do oferty nalezy zataczy¢ kopie
poswiadczong przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem (z informacjg jakie zadanie
obejmuje).

18.5 Wadium wnoszone w postaci pienieznej nalezy wptaci¢ na konto Zamawiajgcego w banku:
Bank PKO S.A. numer konta 54 1240 1095 1111 0010 1437 6040
z adnotacjq: Wadium - Postepowanie 477/18/GZ na ,MontaZ i uruchomienie szaf

sterowniczych NMS 100 oraz obwodéw wtornych w stacjach transformatorowych
15/0,4 kV wnetrzowych 7z rozdzielnicami 15 kV typu XIRIA wyposazonymi w
sygnalizatory zwaré, w celu umozliwienia zdalnego sterowania rozigcznikami 15
kV w istniejgcym systemie lqcznosci radiowej NetMan”

18.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie
decydowac bedzie data wptywu srodkéw na rachunek bankowy Zamawiajacego.

18.7 Zamawiajacy zwraca wadium gdy:

a) uptynat termin zwigzania oferta,

b) postepowanie zostato uniewaznione i uptynat termin wnoszenia srodkéw odwotawczych,
c) zawarto Umowe zakupowg,

d) Wykonawca zwrécit sie do niego w tym zakresie z wnioskiem w sytuacji, gdy:

- wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania Ofert, lub
- zostat wykluczony z postepowania, lub
- ktérego Oferta zostata odrzucona.
18.8 Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca wadium na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawce.
18.9 Zamawiajacy moze zatrzyma¢ wadium, w sytuacji, gdy Wykonawca uchyla sie od zawarcia Umowy
zakupowej, odmoéwit podpisania Umowy zakupowe]j albo nie wnidst w terminie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

19. Termin zwigzania oferta

19.1 Sktadajacy oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 45 dni kalendarzowych i bieg terminu
zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

19.2 Przed uptywem terminu zwigzania Ofertg, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcéw o
wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwiazania Oferta. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin
zwigzania Ofertg z wtasnej inicjatywy.

19.3 Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 19.2. SIWZ, nie powoduje utraty wadium, o
ktérym mowa w pkt. 18.



19.4 Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem
okresu waznosci wadium, o ktérym mowa w pkt. 19.2, albo, jezeli nie jest to mozliwe, z
whiesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

20. Tryb udzielania wyjasnien

20.1 Kazdy Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.
Pytanie Wykonawcy musi by¢é sformutowane na pismie i dostarczone do Zamawiajgcego (PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, ul. Marsa 95, Warszawa) w terminie nie pdzniejszym niz na 3
dni przed terminem otwarcia ofert, z dopiskiem: Postepowanie nr 477/18/GZ ,Montaz i
uruchomienie szaf sterowniczych NMS 100 oraz obwodéw wtornych w stacjach
transformatorowych 15/0,4 kV wnetrzowych z rozdzielnicami 15 kV typu XIRIA
wyposazonymi w sygnalizatory zwaré, w celu umozliwienia zdalnego sterowania
roztgcznikami 15 kV w istniejgcym systemie tagcznosci radiowej NetMan”

20.2 Zamawiajacy zamiesci wyjasnienia na stronie internetowej.

20.3 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przesytania zapytan i odpowiedzi faksem, badz emailem.

20.4 Osoba upowazniona do kontaktowania sie z Wykonawcami okreslona zostata w Zatgczniku nr 2.

UWAGA:
(Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwaé sie numerem
postepowania nadanym przez Zamawiajacego.)

20.5 Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo
poczta elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza pisemnie
fakt ich otrzymania. W przypadku przesytania w formie elektronicznej lub faksem za skuteczne
dostarczenie uwaza sie moment potwierdzenia.

20.6 Przed uptywem terminu sktadania Ofert, Komisja Przetargowa moze podja¢ decyzje o
wprowadzeniu modyfikacji tresci Ogtoszenia o Zamdwieniu niepublicznym lub SIWZ uwzgledniajac
czas niezbedny do wprowadzenia zmian i moze przedtuzy¢ termin sktadania Ofert.

20.7 Zamawiajacy zamieszcza informacje o modyfikacji SIWZ lub Ogtoszenia o Zamdwieniu na stronie
internetowej. Modyfikacja SIWZ lub Ogtoszenia o Zamoéwieniu jest wigzaca dla Wykonawcow.

/Z /-}OYQQ,{Y o godz. AO'OL

21.1 Otwarcie ofert nastapi dnia .......... . w siedzibie:
PGE Dystrybucja Spé6tka Akcyjna Oddziat Warszawa

21. Otwarcie ofert

ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

21.2 Otwarcie ofert jest jawne. Zgodnie z zapisami Procedury Zakupéw PGE Dystrybucja S.A pkt
6.3.2.1.

22. Badanie ofert

22.1 Wszystkie oferty, zostang zbadane pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

22.2 W toku badania i oceny wnioskéw lub Ofert Komisja Przetargowa moze zgda¢ od Wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych wnioskow lub Ofert oraz ztoionych oswiadczen lub
dokumentéw. Komisja Przetargowa moze wezwaé Wykonawcow, ktdrzy w okreslonym terminie nie
ztozyli oswiadczen lub dokumentdw wskazanych w tresci Ogtoszenia o Zamdéwieniu niepublicznym,
lub SIWZ, lub ztozyli dokumenty i oswiadczenia zawierajace btedy, do ich uzupetnienia w
wyznaczonym terminie.

22.3 Komisja Przetargowa poprawia w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe,
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omytki polegajace na
niezgodnosci oferty ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, niepowodujgce istotnych
zmian w tresci oferty; niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata
poprawiona.

22.4 W Postepowaniu o udzielenie zamdwienia niepublicznego Komisja Przetargowa moze zdecydowat
o odrzuceniu Oferty, jezeli:

a) oferta nie odpowiada wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego,



b) oferta Wykonawcy zawiera razgco niska cene wykonania przedmiotu Zakupu,

c) oferta Wykonawcy jest niewazna na gruncie obowigzujacych przepiséw prawa,

d) Wykonawca nie poprawit omytek w Ofercie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
lub nie wyrazit zgody na poprawienie oczywistych omytek przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca nie uzupetnit lub nie ztozyt wyjasnien dotyczacych jego Oferty na wezwanie
Zamawiajgcego,

f) ztozyt Oferte lub oferte wstepna nie bedac zaproszony do jej ztozenia.

23. Tryb ogtoszenia wynikéw postepowania

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego.

24, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy wymaga whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

25. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

25.1 Z Wykonawcg, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg zostanie zawarta umowa

wedtug wzoru umowy stanowigcego zatacznik nr 5 do niniejszej SIWZ, na podstawie oferty
przedstawionej przez Wykonawce.
Warunkiem zawarcia umowy bedzie ztozenie aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego
wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed datg wszczecia postepowania zakupowego albo
oswiadczenie (wszystkich cztonkéw zarzgdu, wspdlnikéw spétek jawnych, partneréw,
komplementariuszy) w zakresie prawomocnego skazania za: przestepstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych
prace zarobkowga, przestepstwo przeciw srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innych przestepstwo popetnione w celu osiagniecia
korzysci majatkowych, a takie za przestepstwo skarbowe Ilub przestepstwo udziatu w
zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa
skarbowego Powyisze dotyczy réwniez wykonawcéw bedacych osobami fizycznymi prowadzacymi
dziatalnos$¢ gospodarczg {zatacznik do umowy: oswiadczenie o niekaralnosci).

25.2 Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do
tresci wybranej oferty, w szczegélnosci, gdy nastapi zmiana przepiséw obowigzujgcego prawa, np.:
zmiana obowigzujgcych stawek podatku VAT.

25.3 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajgcego, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

25.4 W przypadku, o ktérym mowa w pkt 25.3. Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

25.5 Jezeli Wykonawca, ktdry ztozyt Najkorzystniejsza Oferte, uchyla sie od zawarcia Umowy zakupowej,
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie potwierdzit
wynegocjowanych warunkow w przeprowadzonych negocjacjach handlowych lub oferty ztozonej w
aukcji elektronicznej, Zamawiajagcy moze wybraé Najkorzystniejszg Oferte sposréd pozostatych
Ofert.

26. Zataczniki stanowiace integralng czesé SIWZ

Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Techniczna

Zatacznik nr 2 — Istotne warunki zamdwienia

Zatacznik nr 3 — Warunki udziatu w postepowaniu i dodatkowe dokumenty wymagane do oferty.

Zatacznik nr 4 — Formularz ofertowy

Zatgcznik nr 5 — Wzér Umowy

Zatacznik nr 6 — Oswiadczenie o akceptacji SIWZ wraz z zatacznikami oraz O$wiadczenie Wykonawcy o
spetnianiu warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz braku podstaw do Wykluczenia

Zatacznik nr 8 — Wykaz oséb przewidzianych do realizacji zadania*

Zatacznik nr 9 — Oswiadczenie dodatkowe



Zatacznik nr 2 do SIWZ nr postgpowania 477/18/Gz

Istotne warunki zaméwienia
w postepowaniu przetargowym - wybér wykonawcy robét budowlanych w branzy elektroenergetycznej

1. Termin/y realizacji: 28.09.2018

2. Miejsce realizacji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa
3. Termin i warunki ptatno$ci.
30 dniowy termin ptatnosci od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
4. Formalnosci ktére musi spetni¢ wytoniony wykonawca w celu zawarcia umowy.
4.1. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania (ukazania sie rozstrzygniecia
przetargu na stronie internetowej Zamawiajacego) zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
niezbedne dane i dokumenty do zawarcia umowy, w szczegdlnosci:

= kosztorys ofertowy szczegétowy,
. szczegbétowy harmonogram rzeczowo - finansowy (uwzgledniajacy powyzsze terminy),
= w/w dokumenty podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany podpisaé umowe w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego, termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania.
Niedotrzymanie ww. terminédw uprawnia do zatrzymania wadium od Wykonawcy.

4.2. Umowa zostaje zawarta w dniu ztozenia na niej podpiséw przez Obie Strony, tj. Zamawiajgcego i
Wykonawce.
4.3. Zostanie podpisana jedna umowa.
5.  Wymagane warunki rekojmi i gwarancji
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot
zamoéwienia wraz z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego.
6. Kryterium oceny ofert
6.1. Wybdr oferty dla kazdego zadania dokonany zostanie na podstawie ponizszego kryterium.

Lp. Kryterium Znaczenie Metoda oceny
Wartoé¢ brutto 100% cena oferty najkorzystniejszej(warto$¢ brutto) i
1 oferty (1% = 1 pkt) cena oferty rozpatrywanej (warto$¢ brutto) RHO0
6.2. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska iacznie najwyisza liczbe
punktéw.
7. Wadium

Wymaga sie wniesienia wadium w wysokos$ci: 5000,00 zt.
8. Osoba upowazniona do kontaktowania z Wykonawcami

Michat Zadtka, tel. 22 512 16 95; fax. 22 512 16 24

Email: michal.zadtka@pgedystrybucja.pl

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

10. Wymaga sie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 5% wartosci
umowy brutto.
Zasady zwrotu zabezpieczenia: zgodnie z zapisami umowy.




Zatacznik nr 4 do SIWZ nr postepowania 477/18/GzZ
FORMULARZ OFERTOWY

3 PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa
‘ ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

Nr ewidencyjny Wykonawcy w BKW

| piecze¢ Wykonawcy ‘

ZAMOWIENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
zgodnie z przepisami Procedury Zakupéw PGE Dystrybucja S.A.

1. Dane dotyczace Wykonawcy.

1.1. Nazwa:

1.2. Siedziba:

1.3. NIP: REGON:

1.4. Nr telefonu/faks: Adres email :

1.5. Numer ewidencyjny Wykonawcy (rejestracja w BKW):

(w przypadku oferty sktadanej przez kilku Wykonawcéw wspélnie (konsorcjum) nalezy wskaza¢ wszystkich
Wykonawcdw ze wskazaniem lidera konsorcjum w tym nr BKW)

2. Dane dotyczgce Zamawiajgcego.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat Warszawa z siedzibg w Warszawie, adres: ul. Marsa 95, 04-470
Warszawa, ktéra dziata w imieniu: PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, KRS: 0000343124,
NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w catosci optacony,

3. Przedmiot zaméwienia.

3.2. Przedmiotem zamodwienia jest ,Montaz i uruchomienie szaf sterowniczych NMS 100 oraz obwoddw
wtérnych w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV wnetrzowych z rozdzielnicami 15 kV typu XIRIA
wyposazonymi w sygnalizatory zwaré, w celu umotzliwienia zdalnego sterowania roztacznikami 15 kv
w istniejgcym systemie tgcznosci radiowej NetMan”

4. Zobowigzania Wykonawcy.

Nawiagzujac do ogloszenia o przetargu nieograniczonym na ,Montaz i uruchomienie szaf sterowniczych
NMS 100 oraz obwodéw wtérnych w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV wnetrzowych 2
rozdzielnicami 15 kV typu XIRIA wyposa‘zonymi w sygnalizatory zwar¢, w celu umozliwienia zdalnego

sterowania roztacznikami 15 kV w istniejacym systemie tacznosci radiowej NetMan” - oferujemy
wykonanie zaméwienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia:

Oferujemy wykonanie zaméwienia za:

Cene netto zb .....cccrenireeniinicriennneennes JSEOWNIE Zt et rea s s e s e s rae s s

Kwota VAT: zt .......ccceeeeeeeeneees, WE stawkic cnvcvrvennnn. %

Cene brutto (cena netto + kwota VAT) zt ....cceviiiiicciinnniiiennenee Jstownie zt ....oenieeiiniriniirccsierc e e



5. Udzielamy 36 m-cy gwarancji liczac od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
koricowego bez uwag.

6. Oswiadczenia Wykonawcy.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Zobowigzuje sie do realizacji w terminie do dnia 28.09.2018

Akceptuje termin ptatnosci

Akceptuje wskazany w SIWZ okres zwigzania oferta.

Oswiadczam, ze zatgczone do oferty dokumenty przedstawiaja stan prawny i faktyczny, aktualny na
dzien ztozenia oferty (za sktadanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art.
270 KK).

Oswiadczam, ze dane zawarte we wniosku zgtoszeniowym do BKW nie ulegty zmianie i sg aktualne.
Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie z zasadami okreslonymi w Kodeksie Postepowania dla Partneréw
Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A. i
Zasadami prowadzenia prac przy budowie lub przebudowie stacji i linii elektroenergetycznych W
przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, ze my, nasi pracownicy,
wspdélpracownicy, osoby, przy pomocy ktérych bedziemy $wiadczy¢é ustugi/dostawy/roboty
budowlane lub podwykonawcy, bedziemy przestrzega¢ wszystkich obowiazujgcych przepiséw prawa
oraz postanowien wymienionych dokumentoéw.

Oswiadczam, ie oferta nie zawiera/zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa.

informacje poufne sg zawarte na nastepujacych stronach oferty ..........ccceu.u.c... | ZOstaty opatrzone
napisem ,POUFNE”.

Wadium w kwocie .......coeeeveiinrreniienen. zt na zadanie nr ... e veevieveenennenn. Z0stato wniesione w dniu
........................................ fOrMIE e errcee s reseseeeesseseeeee e, (POtwierdzenie  w

zataczeniu).
Prosimy o zwrot wadium przetargowego wniesionego w formie pienieznej na konto:

Osobg odpowiedzialng ze strony Wykonawcy do porozumiewania sie z Organizatorem postepowania

w niniejszym postepowaniu jest: (imi€ i NAZWISKO) ccccevervevcnverrevvccrvecnenneeeeeen t@l
] OO - 1 1 T- | 1 OO O OO OO OT PP PPPPRPPPOt

Osobg odpowiedzialng ze strony Wykonawcy do uczestnictwa w aukcji elektronicznej w niniejszym
postepowaniu jest: {imie i NAZWISKO) werereeneieceeeirece e ceneecrecenmeneenee. TELT i e,
Faks: .ceemeenneee wrrenrenenes €-MAT eirreeerereneaneeenee (Wypelnié

w przypadku przewidzianej przez Zamawiajacego aukcji elektronicznej)
Wszelka korespondencje zwigzang z niniejszym postepowaniem prosze kierowaé na:
[ ] 3 3| U OOV R TSPV UUURRTRY -2 1 ¥- | | LR U U OTyO OOV T OO PP UUPOORPPPIONN

Zaméwienie wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyé podwykonawcom dia czesci
zamowienia (nalezy okresli¢ zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcom).

7. Zataczniki do oferty:

1)

1)

2)

3)

4)

5)

Zaleca sie okre$lenie zawartoéci oferty poprzez uzupetnienie ponizszego zapisu:
Zatacznik do oferty zawierajg ........... zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie
z wymogami SIWZ.

(data i podpis osoby uprawnionej do sktadania

oswiadczer woli w imieniu Wykonawcy)



Zatacznik nr 6 do SIWZ nr postepowania 477/18/GZ

OSWIADCZENIE

pieczec Wykonawcy

(Nazwa Wykonawcy)

(Adres Wykonawcy

Sktadajac oferte do postepowania nr 477/18/GZ na ,Montaz i uruchomienie szaf sterowniczych
NMS 100 oraz obwodow wtoérnych w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV wnetrzowych
z rozdzielnicami 15 kV typu XIRIA wyposazonymi w sygnalizatory zwaré, w celu
umozliwienia zdalnego sterowania roztgcznikami 15 kV w istniejagcym systemie tgcznosci
radiowej NetMan” o$wiadczam:

1.

ze firma, ktérg reprezentuje, zapoznata sie z SIWZ wraz z zatgcznikami akceptuje je w catosci i nie wnosi
do nich zastrzezen,

ze w stosunku do firmy, ktdrg reprezentuje, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespetnienia
warunkdw zawartych w SIWZ,

ze firma, ktdrg reprezentuje, spetnia warunki udziatlu w postepowaniu zapewniajgce wykonanie
zamoéwienia okreSione przez Zamawiajgcego w Specyfikacji istotnych Warunkdéw Zamdwienia,

ze firma, ktdéra reprezentuje, posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli ustawy naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien,

ze firma, ktérg reprezentuje, posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia,

ze firma, ktdrg reprezentuje, znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej
wykonanie Zamoéwienia,

ze firma, ktdra reprezentuje, rzetelnie rozlicza podatek VAT' oraz nie zalega z optacaniem optat
i sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne,

ze w stosunku do reprezentowanego przeze mnie przedsiebiorstwa sad nie orzekt zakazu ubiegania sie
o zamédwienie, na podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod grozba kary,

ze osoby wymienione w art. 24 ust. 1 Prawa zamédwien publicznych (w zakresie dotyczagcym Wykonawcy
ze wzgledu na forme prawng prowadzonej dziatalnosci) nie zostaty prawomocnie skazane za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo
przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego.

(data i podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli w
imieniu Wykonawcy)

"'Nie dot. podmiotow nie bedacych platnikiem VAT



Zatacznik nr 9 do SIWZ nr postepowania 477/18/GZ

DODATKOWE OSWIADCZENIA

pieczec Wykonawcy

{Nazwa Wykonawcy)

(Adres Wykonawcy)

Sktadajac oferte do postepowania nr 477/18/GZ na ,Montaz i uruchomienie szaf sterowniczych
NMS 100 oraz obwodow wtérnych w stacjach transformatorowych 15/0,4 kV
wnetrzowych z rozdzielnicami 15 kV typu XIRIA wyposazonymi w sygnalizatory zwaré,
w celu umozliwienia zdalnego sterowania rozlacznikami 15 kV w istniejgcym systemie

tacznosci radiowej NetMan” oéwiadczam;
1. e oferte sktada kilka podmiotow ubiegajacych sie wspélnie o udzielenie zaméwienia
(wyzej wymienione o$wiadczenie sktadaja firmy w przypadku gdy oferte sktada kilka

podmiotéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia w/w dokument skiada
kazdy podmiot)

2. ie ochrona ubezpieczeniowa zostanie przedifuzona na okres realizacji umowy przed
upiywem terminu waznosci dotychczas obowiazujacej poiisy.

(data i podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)



Zatacznik nr 8 do SIWZ nr postepowania 477/18/GZ

WYKAZ PRACOWNIKOW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZADANIA

piecze¢ Wykonawcy

Wykaz pracownikéw posiadajacych wymagane kwalifikacje/licencje/uprawnienia

Lp.

Imie i nazwisko

Nr licencji/uprawnien

Nazwa podmiotu
wydajgcego
uprawnienia/licencje

Okres waznosci
uprawnien

9

10

W zatjczeniu kserokopie licencji uprawnien i legitymacji

(data i podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)




Y[
Zaiaczmk nr 3b do SIWZ nr postepowanla qQ/[/ﬂ GZ 17052015

Warunkt udziatu w postepowamu i dodatkowe dokumenty wymagane do oferty

w postgpowaniu przetargowym - wybor wykonawcy robét budowlanych w branzy
elektroenergetycznej

1. Warunki udzialu w postepowaniu.

O udzielenie zamdéwienia moze ubiegaé¢ sie Wykonawca:
1.1. zarejestrowany w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcéw (BKW) PGE Dystrybucja S.A.
co najmniej w kategorii zakupéw objetych niniejszym postepowaniem.
1.2. niezarejestrowany w BKW pod warunkiem, ze:

1.2.1.posiada niezbedng wiedze | doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

1.2.2.znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
Zamowienie,

1.2.3. razem z oferta, ztozy wniosek o rejestracje w BKW wraz z dokumentami wymaganymi
w Instrukcji i w sprawie rejestracji Wykonawcow (tabela 2 i pkt 6 rejestracji
Wykonawcéw w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcéw PGE Dystrybucja S.A. (tabela 2
i pkt 6) co najmniej w zakresie kategorii zakupdw objetych niniejszym postepowaniem.

1.3. posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej na poziomie 1 min zt z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz w przypadku zamiaru zlecenia czesci prac
Podwykonawcom réwniez odpowiedzialno$¢ =za dziatania Podwykonawcéw.
Ubezpieczenie to powinno obejmowaé odpowiedzialnos¢ kontraktowg i deliktowg
Wykonawcy oraz obowigzywaé, co najmniej przez okres realizacji przedmiotu
zamowienia,

1.4. Wykaze, ze:

e posiada rzeczywiste referencje na minimum trzy roboty budowlane wykonane
dla OSD w ciggu ostatnich pieciu lat, polegajgce wybudowaniu i uruchomieniu
systemoéw tacznikéw sterowanych radiowo w systemie tacznosci radiowej
NetMan, za kwote minimum 1000000 zt (jednego miliona ztotych), zgodnie z
formularzem stanowigcym zatacznik nr 7.

e posiada rekomendacje dostawcy aparatury  sterujacej  okreSlone;j
w dokumentacji techniczno-budowlane;.

UWAGA!

Osoby, ktore beda wykonywaty prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. musza
przestrzega¢ zasad zawartych w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w
sieci  dystrybucyjnej” oraz ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.”.

2. Warunki udziatu w postepowaniu podwykonawcoéw.

Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie przez Wykonawce realizacji cze$ci zamoéwienia
podwykonawcom.

2.1. Warunki jakie winien spetniaé podwykonawca:

2.1.1 Jest zarejestrowany w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcéw (BKW) PGE
Dystrybucja S.A. co najmniej w Kkategorii zakupdw objetych niniejszym
postepowaniem.

2.1.2 niezarejestrowany w BKW pod warunkiem, ze:

2.1.2.1. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

2.1.2.2. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie

zamowienia,

2.1.2.3. razem z oferta, ztozy wniosek o rejestracije w BKW wraz z dokumentami

wymaganymi w Instrukcji i w sprawie rejestracji Wykonawcéw (tabela 2 i pkt 6
rejestracji Wykonawcéw w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcéw PGE
Dystrybucja S.A. (tabela 2 i pkt 6) co najmniej w zakresie kategorii zakupéw
objetych niniejszym postepowaniem.

2l



2.2.

2.3.

posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej na poziomie 1 min zt z tytutu
prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

Wykaze, ze:

e posiada rzeczywiste referencje na minimum trzy roboty budowlane wykonane
dla OSD w ciggu ostatnich pieciu lat, polegajace wybudowaniu i uruchomieniu
systemow tacznikéw sterowanych radiowo w systemie tacznosci radiowej
NetMan, za kwote minimum 1000000 zt (jednego miliona ztotych), zgodnie z
formularzem stanowigcym zatacznik nr 7.

e posiada rekomendacje dostawcy aparatury  sterujgcej  okreslonej
w dokumentacji techniczno-budowlane;j.

Wykonawca zobowigzany jest wéwczas wskaza¢ w formularzu ofertowym czesci
zamowienia, ktérych wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest w momencie podpisywania umowy do przedstawienia
Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentow:

UWAGA

Na potwierdzenie spetniania warunkéw Wykonawca winien przedtozy¢ wraz z
oferta dokumenty wymienione w pkt 3 ponizej oraz dokumenty podwykonawcy
(jezeli dotyczy).

3. Dodatkowe dokumenty wymagane w postepowaniu (do pkt. 14 SIWZ).

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Polisa OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wg pkt 1.1., w przypadku,
gdyby dofaczona do oferty polisa ubezpieczeniowa byta akiualna na dzien otwarcia
ofert, ale nie uwzgledniata catego okresu realizacji zamoéwienia, wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢é do oferty réwniez o$wiadczenie, ze ochrona
ubezpieczeniowa zostanie przedtuzona na okres realizacji umowy przed uptywem
terminu waznosci dotychczas obowigzujacej polisy. Do polisy nalezy dotaczyé kopie
dowodu optacenia sktadek ubezpieczeniowych.

Wykaz  stanowiacy  potwierdzenie  wypetnienia  wymogdéw  technicznych,
organizacyjnych lub personalnych nalezy przedstawi¢ na formularzu stanowigcym
zatagcznik nr 8 do SIWZ, wraz z ewentualnymi kserokopiami dokumentéw
uprawniajgcych — jezeli wystgpi warunek okreslony w pkt 1.4*

Wykaz minimum trzech robét budowlanych wykonanych w ostatnich 5 latach dla OSD,
polegajgcych na budowie systemdéw tacznikéw sterowanych radiowo w systemie
tacznosci radiowej NetMan, za kwote nie mniejsza niz 1000000 zt (jeden milion
zlotych), zgodnie z formularzem stanowigcym zat. nr 7.

Rekomendacja dostawcy aparatury sterujgcej wskazanej w dokumentacji techniczno-
budowlane;.

Wykaz podwykonawcéw. (jezeli dotyczy).



Za’tacznik nr 1b do SIWZ nr postepowania ..............e...c.
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

w post(;powamu przetargowym wybor wykonawcy robét budowlanych w branzy
elektroenergetycznej

W/l /18[ EL

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdt budowlanych na terenie PGE Dystrybucja
S.A., Oddziat Warszawa, Rejon Energetyczny Legionowo, ETAP 1/2018, zgodnie z umowg
o roboty budowlane, dla zadan wyszczegdlnionych przez Zamawiajgcego ponizej.

1.1. Montaz i uruchomienie szaf sterowniczych NMS 100 oraz obwoddéw wtérnych w
istniejgcych stacjach transformatorowych 15/0,4 kV wnetrzowych z rozdzielnicami 15 kV typu
XIRIA wyposazonymi w sygnalizatory zwar¢, w celu umozliwienia zdalnego sterowania
roztgcznikami 15 kV w istniejgcym systemie tgcznosci radiowej NetMan, (wedtug istniejgcej
dokumentacji techniczno-prawnej), w stacjach wyszczegdlnionych przez zamawiajgcego
ponizej:
Stacja transf. 15/0,4 kV nr 0188 w Stanistawowie Pierwszym, przy ul. Koncertowej.
Stacja transf. 15/0,4 kV nr 0286 w Jabtonnie przy ul. Instytuckie;.
Stacja transf. 15/0,4 kV nr 0303 w Zegrzu Pid. Przy ul. Rybaki.
Stacja transf. 15/0,4 kV nr 0568 w Nieporecie, przy kanale Zeran — Zegrze.
Stacja transf. 15/0,4 kV nr 1422 Fort w Zegrzu Pin.
Stacja transf. 15/0,4 kV nr 1462 w Legionowie, przy ul. Polnej.
Stacja transf. 15/0,4 kV nr 1612 w Wieliszewie, przy ul. Modlinskiej.
Nazwa zadania — nr dokumentagciji w oparciu o ktérg ma by¢ realizowane zadanie.

1.2. Dostarczenie 3 testeréw do urzadzenia typu UTC-GT, z odpowiednim oprogramowaniem
do konfiguracji i testowania sterownikow telemechaniki radiowej i zabezpieczen MIROD
o minimalnych parametrach podanych ponizej:

> Wyswietlacz 13" — 15” zapewniajgcy widoczno$é w trudnych warunkach
oSwietleniowych na zewnatrz, o zmniejszonym stopniu odbicia i mniejszej
zaleznoSci od podswietlania, matowy ekran,
podswietlana klawiatura umozliwiajgca prace w trudnych warunkach
oswietleniowych,
wyposazone w port: szeregowy RS-232, USB,
wydajny akumulator,
system operacyjny Windows 10.

@ o o0 T
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1.3. W stacji transf. 15/0,4 kV nr 1422 Fort w Zegrzu Pin. nalezy zamontowa¢ transformator
15/0.23 kV VPT 25 jako potrzeby wlasne.

2. Zasady realizacji rob6t budowlanych.

2.1. Na realizacje rob6t budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, ktérej wzér jest
zatgcznikiem do SIWZ.

2.2. Zatgcznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w
przypadkach okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane bedg prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej
posiadanej przez Zamawiajgcego.

2.5. Wszystkie obiekty nalezy wyposazy¢ w system zamknieé, tzn. zamki oraz kiddki
»Master key” firmy ,LOB Master Key Sp. z 0.0.”, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
stosowania zamknie¢ typu ,Master Key” bedacymi zatgcznikiem do specyfikaciji.

2.6. Wykonawca ma obowigzek przygotowaé i rozwiesi¢ w terenie ulotki ze stosownym
wyprzedzeniem i na warunkach uzgadnianych z Rejonem Energetycznym.

h-z8



3.
3.1

3.3.

3.4.

4.

5.

Obowiagzki Wykonawcy przed zlozeniem oferty:

. Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,
3.2.

Zapoznanie sie z planowang lokalizacja sieci, warunkami terenowymi,
uwarunkowaniami zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drég, administracja
— gminy, starostwa itp.).

Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i tre$cig projektu umowy o
roboty budowlane,

Uwzglednienie ww. warunkow w ofercie.

Dokumentacja projektowa jest do wgladu w siedzibie Rejonu Energetycznego
Legionowo, w Legionowie, przy ul. Chopina 5.
Wymagania dodatkowe:

Dla realizacji prac budowlanych nie przewiduje sie wylaczenia spod napigcia
stacji transformatorowej . Mozliwe beda tylko krotkotrwate wylaczenia zwigzane z

przeprowadzeniem préb funkcjonalnych wybudowanych urzadzen. Wykonawca
obowiazany jest do:

a) Uruchomienia tacznosci pomiedzy obiektem, a koncentratorem systemu tacz-
nosci NetMan.

b) Rozruchu i funkcjonalnego sprawdzenia catego uktadu telemechaniki na obiek-
cie.
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LE.01-10 ST 0188 ZESTAWIENIE MATERIALOW TABELA NR 1
LEGIONOWO STACJA
Lp. Wyszczegdinienie Producent Jedn. | llosé Uwagi
APARATURA | OSPRZET
N dzielnica SN-24kV XIRIA 3
1 polowa _ K) wg rysunlfu nrlEQS z EATON kpl 1
napedami ele nymi w polach
liniowych oraz ramg azowg
"
2 |Gtowica kablowa K430TB ~~.| EUROMOLD kpl 42
3 |Gtowica kablowa K158LR OMOLD _{—%pl 1
4 Gtowica kablowa POLT-24D/1XI- A kol 3
L12A P
Ogranicznik przepieé 300PB-10SA )
5 do glowicy w polu linio EUROMOLD kpl \2\\
Sygnalizator zwaré-wsieciach
6 kablowyc. : -1 wkqmplemez Softin kpl 2
przektadnikiem ferrantiego oraz
ampkg sygnalizacyjng
Szafka sterownicza NMS100 3SW z
radiem RNI! 12, panel T20, bateria
akumulatoréw 2x12V/26Ah zasilacz
230/24VDC, sterownik napedu,
7 ogranicznik przepie¢ BCD TN nr kat. ENSTO kpl !
381 215, ogranicznikiem przepie¢
Rosenberger 53BK501-S00N1;
grzatka
[~JAntena AD 11/G161 w komplecie z
8 m sygnatowym RG213 dt. 30m Ensto kpl. 1
oraz zaks{czeniami
9 |kabel YHAKXS1x120mm?2 m 60 ~
10 _|kabel YHAKXS 1x70mq2 m 30 | ~—
Roztgcznik bezpieczniko TAN Il i
11 |Fozaczn] w"W\ szt.//T/
12 |Kabel zasilajgcy YKY 3x1,5 T L~ 20
13 _|Kabel zasilajgcy YKY 3x2,5 ~ | m 30
14 |Kabel sterowniczy YKSY 8x1,5 L~ m 10 [sterowanie
16 |Kabel sterowniczy YKSLY 14x1,5 ~m 30 |sterowanie
16 |Rura cstonowa OPTO 3212 .~ m .40
17_[Rurka PCW biata RB18 _~ mb. | 35~
18 |uchwyt do mocowanjalrki RB18 szt 70
19 [Uchwyt di%gu/ szt 12
20 |Drabinka«dblowa D-100 m 15
21 |dnFezZngs m 10
22 Tasma FeZn 30x4 ’ ’ ’ m 25
KONSTRUKCJE STEROWANIA RADIOWEGO -
Konstrukcja mocujgca do szafki ) .
23 NMS100 3SW szt 1 ]do montazu na
e ornik do anteny AD11/161 (odl. L —
24 Anteny 5 5cm. }/ element nie skatalogowany
25 |Zwéd odgromowy Z0O-1 szt 1 |Dostosowaé wysoko$é 3m
26 |Wspornik WM-2 do zwodu odgromowego
konstrukcja mocowanie-wspornika o ——]
27 |WM-2 paberamiie wraz z kotwami kg | 20 \
owymi




LE.01-32 ST 0286 ZESTAWIENIE MATERIAL OW TABELANR 1
LEGIONOWO STACJA
Lp. Wyszczegélnienie Producent Jedn. | llosé Uwagi
APARATURA | OSPRZET
zielnica SN-24kV XIRIA E 3
polowa K) wg rysunku nr IEQ5 z
1 |napedami elekigycznymi w polach EATON kpl 1
liniowych oraz ramzyqontazows -
uwaga oddzielne pola )
Rozdzielnica SN-24kV XIRIA |~
2 |polowa (M) wg rysunku nr IEQ5 z EATON )pl/ 1
ramg montazowa \ A
3 |Gtowica kablowa K430TB EURO kpl 4
4 [Gtowica kablowa K300TB EYROMOLDNL kpl 1
4 Gtowica kablowa POLT-24D/1XI- Raychem kpl 3
L12A | .
5 Ogranic;nik przepW 0SA EUROMOLD kol 5 \
do gtowicy w polu | m
Sygnalizator T¢ w sieciach
6 M WioMpIEsiSz Softin kol | 2
adnikiem ferrantiego oraz
lampkg sygnalizacyjng !
Szafka sterownicza NMS100 3SW z
radiem RNI 12, panel T20, bateria
akumulatoréw 2x12V/26Ah zasilacz
230/24VDC, sterownik napedu,
! ogranicznik przepieé BCD TN nr kat. ENSTO kpl !
381 215, ogranicznikiem przepie¢
Rosenberger 53BK501-S00N1;
" |grzatka '~
ena AD 11/G161 w komplecie z
8 Mwym RG213 dt. 30m Ensto kpl. 1
oraz zakon iami
9 _|kabel YHAKXS 1TX420mm2 m 60 ~
10 |kabel YHAKXS 1x70mma._ m 35 _~
Roztgcznik bezpiecznikowy N il -
" [14gG 168 § szt |+
12 |Kabel zasilajacy YKY 3x1,5 N -t | 20
13 |Kabel zasilajacy YKY 3x2,5 T~ _~T m 30
14 [Kabel sterowniczy YKSY 8x1,5 Nl m 10 [sterowanie
15 |Kabel sterowniczy YKSLY 14x1,5 _~ “m | 20 [sterowanie
16 |Rura ostonowa OPTO 32/2 A m_ N30
17_|Rurka PCW biata RB18 mb. | 35N\
18 [uchwyt do mocowania pui RB18 szt 70
19 |Uchwyt do kabli _~" szt 12
20 _|Drabinka kghtdwa D-100 m 15
21 |drut EsZfig8 m 10
22 |Fe€ma FeZn 30x4 m 25
: 'KONSTRUKCJE STEROWANIA RADIOWEGO
23 E:Ansszrgg cggvn\}ocwaca dpszaid szt 1 [do montazu na cianie
24 VW fedl. szt | 1 eleW
Anteny od masztu :
25 |Zwod odgromowy ZO-1 \\ szt +—T"|Dostosowa¢ wysokosé 3m
26 |Wspornik WM-2 } do zwodu odgromowego
konstrukcja mocowania wsporn ' 1
27 M kg | 20 \
mi




LE.01-35D ST 0303 ZESTAWIENIE MATERIALOW TABELA NR 1
LEGIONOWO STACJA
Lp. Wyszczegdlnienie Producent Jedn. | llosé Uwagi
PARATURA | OSPRZET
zielnica SN-24kV XIRIA 5
1 polowa : KK) wg rysur)ku nr IEQS EATON kpl
z napedami ele nymi w polach
liniowych oraz ramg montazowag
2 _|Gtowica kablowa K430TB ~K._EUROMOLD
3 |Glowica kablowa K158LR E Q kpl
4 Ogranic;nik przepig(? 300PB-10SA OMOLD |
do gtowicy w polu liniowym -~
5 |mufa kablowa SN typ 24C§J¢2/ EUROMOLD kpl
Sygnalizator zwarg ciach
6 osErie Tk emplacion Softin kp!
nikiem ferrantiego oraz
ampka sygnalizacyjng
Szafka sterownicza NMS100 3SW z
radiem RNI 12, panel T20, bateria
akumulatoréw 2x12V/26Ah zasilacz
230/24VDC, sterownik napedu,
: ogranicznik przepie¢ BCD TN nr kat. ENSTO kpl !
381 215, ogranicznikiem przepieé
Rosenberger 53BK501-SCONT;
grzatka
~~JAntena AD 11/G161 w komplecie z
8 lem sygnatowym RG213 dt. 30m Ensto kpl. 1
%Qﬁczeniami
9 |kabel YHARXS 1x120mm2 m 45 ~
10 |kabel YHAKXS TXXQmm2 m 15 e
11 [Roztacznik bezpiecanAN Il szt ] L~
" |1xgG 16A | T
12 |Kabel zasilajacy YKY 3x1,5 N\ m~T 30
13 |Kabel zasilajacy YKY 3x2,5 1~m 35
14 |Kabel sterowniczy YKSY 8x1,5 N~ m 12 Isterowanie
15 |Kabel sterowniczy YKSLY 14x1,5 N m 30 |sterowanie
16 |Rura ostonowa OPTO 32/2 -~ SRam 60
17_|Rurka PCW biata RB18 mB~] 46
18 Juchwyt do mocowania rurki BBT8 szt | S
19 |Uchwyt do kabli ~ szt 12 NS
20 |drutFezng8 .~ m 10
21 |Taéma FeZp.80x4 m 25
Plyty z btdchy ryflowanej do
22 |yzapeinienia przykrycia kanatu kpl 1
kablowego
'KONSTRUKCJE STEROWANIA RADIOWEGO
23 sﬁssgrggcggwocumca do szafki szt 1 |do montazu na cianie
o i teny AD11/161 (odl. esrr_r-—————‘"
24 W\ _SEL_,L———QIP"I‘M atalogowany
25 |Zwéd odgromowy ZO-1/———"R ~——1__}Dostosowat wysoko$¢ 3m
26 WIES do zwodu oagromowege—___|




LE.01-13 ST 0568 ZESTAWIENIE MATERIAL OW TABELA NR 1
LEGIONOWO STACJA
Lp. Wyszczegélnienie Producent Jedn. | llo$é Uwagi
APARATURA | OSPRZET
dzielnica SN-24kV XIRIA E 4
polow: TK) wg rysunku nr [E05 z
1 [napedamielé znymi w polach EATON kpl 1
linfowych oraz rama tazowg -
uwaga oddzielne pola P
2 |Gtowica kablowa K430TB .. EUROMOLD kpl -3
3 |Glowica kablowa K158LR EBRQMOLD 1
4 Gtowica kablowa POLT-24D/1XI- Ra > kpl 4
L12A S~
Ogranicznik przepigé 300PB-10SA_A1" .
S do glowicy w polu liniowym / EUROMOLD kel \3\\
Sygnalizator zwarc w sietiach
6 ka Iowych Y4 ko_mpleciez Softin kpl 3
przekia em ferrantiego oraz
I 3 sygnalizacyjna
Szafka sterownicza NMS100 3SW z
radiem RNI 12, panel T20, bateria
akumulatoréw 2x12V/26Ah zasilacz
230/24VDC, sterownik napedu,
7 ogranicznik przepie¢ BCD TN nr kat. ENSTO kp! !
381 215, ogranicznikiem przepie¢
Rosenberger 53BK501-SO0ON1;
grzatka
a AD 11/G161 w komplecie z
8 lkablenTwygnatowym RG213 df. 30m Ensto kpl. 1 /
oraz zakonczesiami
9 |kabel YHAKXS 1xT28mm?2 m 72 -~
10_[kabel YHAKXS 1x70mmI™~_ m 30 | —
11 |Tablica licznikowa 1F kompletna~_ ko 1~
12 |Kabel zasilajacy YKY 3x1,5 TS m_~" 30
13 |Kabel zasilajacy YKY 3x2,5 N L~m 40
14 |Kabel sterowniczy YKSY 8x1,5 > m 10 |[sterowanie
15 |Kabel sterowniczy YKSLY 14x1,5 - T~ 30 |[sterowanie
16_|Rura ostonowa OPTO 32/2 P m .40
17 |Rurka PCW biata RB18 _~
18 |uchwyt do mocowania rug«RB18
19 |Uchwytdo kabli _~
20 |Drabinka kablewa D-100
21 ;L‘ﬁéw
22 §fa FeZn 30x4
Sl KONSTRUK:
23 Eﬁﬂnssﬁrggcggvrcocwaca doiszaiid do montazu na $cianie
24 WW“ et szt | 1 eleW
Anteny od masztu
25 |Zwdd odgromowy ZO-1 \\ ’szt,/l/mstosowaé wysokosé 3m
26 [Wspornik WM-2 ] do zwodu odgromowego
konstrukcja mocowania ws ke T
mi




LE.01-39D ST 1422 ZESTAWIENIE MATERIALOW TABELANR 1
LEGIONOWO STACJA

Lp. Wyszczegéinienie Producent Jedn. | llosé Uwagi

APARATURA| OSPREET

Rozdzielnica SN-24kV XIRIA 3

a (KKK) wg rysunku nr IEQ5 z
1 {napedammiglektrycznymi szt.3 w EATON kpl 1
polach liniowythQraz 2x ramga
montazowg S
Rozdzielnica SN-24kV XI

polowa (KKK) wg rysunku nr IE /
2 |napedami elektrycznymi szt.2 w EATON /t{
polach liniowych oraz 2x rama

montazowa
3 |Gtowica kablowa K430TB L-EUROMOLD | 6

4 |Gtowica kablowa K300TB _— EUROMOLD kpl N1

: N
Gtowica kablowa POL /1XI-
* |iza /‘{ REVEISn kol |1 \
5 meep'?‘? S00PB-10SA | eyromoLD | kol | 4 \
owicy w polu liniowym

6" |mufa kablowa SN typ 24CSJ-2 EUROMOLD kpl 1
Szafka sterownicza NMS100 3SW z
radiem RN! 12, panel T20, bateria
akumulatoréw 2x12V/26Ah zasilacz
230/24VDC, sterownik napedu,
ogranicznik przepieé BCD TN nr kat.
381 215, ogranicznikiem przepie¢
Rosenberger 53BK501-SC0N1;
grzatka

8 krgnsf_tla_;rgator napowietrzny 15/0.23 KPB Intra Polska| szt 1

Antena AD™M/G161 w komplecie z
9 |kablem sygnato RG213 di. 30m Ensto kpl. 1
oraz zakonczeniami

ENSTO kpl 2

10 [kabel YHAKXs 1x120mm>~_ m 54 A

11_|Przewdd AAsXSn 70 \\n\ m_ -6
Roztgcznik bezpiecznikowy TYTAN

12 |1xgG 16A w obud. RNN N //‘{ !

13 |Kabel zasilajacy YKY 3x2,5 N m 15

14 |Kabel sterowniczy YKSLY 14x1,5 NG m 40 [sterowanie

15 |Rura ostonowa OPTQO 32/2 ~ Nom 40

16 |Rurka PCW biata RB18 ] mbx ] 15

17 |uchwyt do mocowania rurki RBA§ szt 0

18 |Uchwyt do kabli - szt 1290

19 |drut FeZn@8 - m 10

20 |Tasma FeZn 25x4 m 25

21 |Drabinka kaslowa D-100 m 10
Ptyty zblachy ryflowanej do

22 y@r?enia przykrycia kanatu kpl 1

kablowego

 KONSTRUKCJE STEROWANIA RADIOWEGO

Konstrukcja mocujgca do szafki

23 NMS100 3SW szt 1 |do montazu na Scianie
24 Wdl' szt 1 i ataiogowany
Anteny od masztu 85c. p— "1
] 1. |Dostosowaé wysokosé 3m

B do zwodu 0dg

25 [Zwéd odgromowy Z0-1 ___ ——
\\sporrtcVIVIEZ -




LE.01-40 ST 1462 ZESTAWIENIE MATERIALOW TABELA NR 1
LEGIONOWO STACJA
Lp. Wyszczegéblnienie Producent Jedn. | llosé Uwagi
APARATURA | OSPRZET
Roz ica SN-24kV XIRIA 3
1 polowa (K rysunlfu nrlEQ0S z EATON kpl 1
napgdami elektryc i w polach
liniowych oraz 2 x ramg r4E]
2 |[Glowica kablowa K430TB ~~.EUROMOLD kpl L7
3 _|Gtowica kablowa K158LR EURQMOLD | b | 1
4 Gtowica kablowa POLT-24D/1XI- Ra kol 3
L12A ~_
Ogranicznik przepie¢ 300PB-10SA_"
5 do giowicy w polu Iiniowym/ EURONOLD Kl S~
Sygnalizator zwaré¢ w_sietiach
6 kablowych SZ kqmpleme z Softin kpl 2
przekta fem ferrantiego oraz
| g sygnalizacyjna
Szafka sterownicza NMS100 3SW z
radiem RNI 12, panel T20, bateria
akumulatoréw 2x12V/26Ah zasilacz
230/24VDC, sterownik napedu,
7 ogranicznik przepie¢ BCD TN nr kat. ENSTO kpl !
381 215, ogranicznikiem przepieé
Rosenberger 53BK501-S00N1;
grzatka
ena AD 11/G161 w komplecie z
8 |kable natowym RG213 dt. 30m Ensto kpl. 1
oraz zakonczeniami
9 _[kabel YHAKXS TX$0mm2 m 60 e
10_|kabel YHAKXS 1x70mma._ m 30 ~
Roztacznik bezpiecznikowy NI -
11 1xgG 16A § szt. /1/
12 [Kabel zasilajacy YKY 3x1,5 N | 20
13 |Kabel zasilajgcy YKY 3x2,5 ~ - m 30
14 [Kabel sterowniczy YKSY 8x1,5 Nd m 10 |sterowanie
15 |Kabel sterowniczy YKSLY 14x1,5 -~ ~m_ | 20 [sterowanie
16 _|Rura ostonowa OPTO 32/2 A m N30
17_|Rurka PCW biata RB18 mb. | 35N
18 |uchwyt do mocowania ruski RB18 szt 70
19 |Uchwytdo kabli _~" szt 12
20 |Drabinka kabtowa D-100 m 15
21 |drut Fe2rip8 m 10
22 ma FeZn 30x4 m 25
o KONSTRUKCJE STEROWANIA RADIOWEGO
Konstrukcja mocujgca do szafki . & e
23 NMS100 3SW szt 1 |do montazu na $cianie
o4 0 anteny AD11/161 (odl. = 1 elem/erltnie-akqtm
Anteny od masZ
25 |Zwéd odgromowy ZO-1 \\ | szt Dostosowa¢ wysoko$é 3m
26 [Wspornik WM-2 e do zwodu odgromowego
konstrukcja mocowania ws T
27 |WM-2 na &cj 77 kotwami kg | 20 \
mi




LE.O1-11 ST 1612
LEGIONOWO

ZESTAWIENIE MATERIALOW TABELA NR 1
STACJA
Lp. Wyszczegéinienie Producent Jedn. | llosé Uwagi
APARATURA | OSPRZET
\'Ro dzielnica SN-24kV XIRIA 3
1 polow K) wg rysunlfu nrlEQS z EATON kpl y
napedami el znymi w polach
liniowych oraz ramg tazowg ]
2 [Gtowica kablowa K430TB ~.| EUROMOLD kpL-t~ 2
3 |Glowica kablowa K158LR ROMOLD_J}~kpl 1
Gtowica kablowa POLT-24D/1XI-
4 L12A /Ra’;ﬁe;\ kpl 3
Ogranicznik przepieé 300PB-1 ~
5 do glowicy w polu linio EUROMOLD kpl \2\\
Sygnalizator zwaré-wieciach
5 kabloWw komplecie z Softin kol )
przekiadnikiem ferrantiego oraz
_~Tlampka sygnalizacyjng
Szafka sterownicza NMS100 3SW z
radiem RNI 12, panel T20, bateria
akumulatorow 2x12V/26Ah zasilacz
230/24VDC, sterownik napedu,
7 ogranicznik przepie¢ BCD TN nr kat. ENSTO kp! !
381 215, ogranicznikiem przepie¢
Rosenberger 53BK501-S00N1;
grzatka
Antena AD 11/G161 w komplecie z
8 h%n;zygnalowym RG213 dt. 30m Ensto kpl. 1
oraz zakonczeniami
9 |kabel YHAKXS 1x120mm2 m 72 ~
10 |kabel YHAKXS™Nx70mm2 m 15 -~
Rozdzielnica RNL-10 DMkV /
11 roztgczniki bezpiecznikowe Tistwowe kol /
9x400A, 2x160A prod EKTO =
Biatystok N /
12 [kabel YKXS 1x240mm? ~. m 40
13 [Kabel zasilajgcy YKY 3x1.5 m 20
14 |Kabel zasilajacy YKY 3x2,5 ) N m 30
15 [Kabel sterowniczy YKSY 8x1,5 - ™~ 10 [sterowanie
16 |Kabel sterowniczy YKSLY 14x1.8~ m_ [N\30 |sterowanie
17 |Rura ostonowa OPTO 32/2~ m 40N
18 |Rurka PCW biata RB48 mb. | 35 |
19 |uchwyt do mocow@nia rurki RB18 szt 70
20 |Uchwyt do kdbli szt | 12
21 {Drabinka kablowa D-100 m 15
22 FeZnp8 m 10
Tasma FeZn 3’0x4 m 25
- KONSTRUKCJE STEROWANIA RADIOWEGO
Konstrukcja mocujgca do szafki . .
24 NMS100 3SW szt 1 |do montazu na Scianie
rnik do anteny AD11/161 (odl. )
25 mm_) szt 1 elenwmac wany
26 |Zwod odgromowy ZO-1\\ /szt,/‘r/ Dostosowa¢ wysokos¢ 3m
27 |Wspornik WM-2 el do zwodu odgromowego
konstrukcja mocowania wspornike—| ]
2 W wraZ Z kotwami kg | 20 \
] mi




Wytyezne w zakresie stosowania zamknigé typu ,,Master Key”

Przy prowadzeniu prac inwestycyinych (modernizacyinych oraz przylaczeniowych)
obowigziows podcezas realizowanych prac nalezy wszystkie obiekty wyposazaé w system
zamknied tzn. zamki oraz kiddki ,,Master key” firmy ,,LOB Master Key Sp. z 0.0.” wediug

ponizszego schematu,

~ Poziom W6: otwiera wszystkie zamknigeia systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen. Kolor ktodki: zota RAL 1021,

- Poziom W/Q6 otwiera zamkniecia obiektow wspdidzielonych systemu MK
zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN (RS).
Kolor klédki: z6tta RAL 1021.

-~ Poziom S6: otwiera wszystkie zamkniecia systemu MK zastosowane w stacjach
SN/nN, zlaczach kablowych SN, lacznikach SN, szafkach licznikowych nN,
zlgczach kablowych nN, urzadzenia odwietlenia oraz szaftki. Kolor kiédki:
niebieska RAL 5015.

Pozicm S/06: otwiera zamkniecia obiektow wspdtdzielonych systemu MK
zastosowane w stacjach SN/nN, zlaczach kablowych SN i nN, lacznikach SN.
Kolor ktodki: niebieska RAL 5015.

— Poziom D6: otwiera wszystk1e zamkniecia systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz w szatkach licznikowych nN odbiorcéw
indywidualnych oraz urzqdzema oswietlenia. Kt6dka brazowa RAL 8016.

Poziom O6: otwiera urzadzenia oswietlenia. Kolor klodki: czarna RAL 9005.

- Poziom K6: otwiera szafki licznikowe nN odbiorcéw indywidualnych (klucze sg
przeznaczone do dyspozycji odbiorcow indywidualnych). Kolor kiédki: szara
RAL 7035.

Sgkeja Uirzymagia Siec
[
‘6‘" "'2;
Kierownik

Pawel Sokot

£
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Zatacznik nr 5b do SIWZ nr postepowania.....................
“o 0o PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ROB()T BUDOWLANYCH

zawartaw dniu ................ FOKUW ..iiiiiiiiiiiiciciiencerecereaeas pomiedzy:

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie: 20-340 Lublin, ulica Garbarska 21a,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod
w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP:
9462593855, REGON: 060552840, kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w catosci
optacony, PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna — Oddziat ............cooiiii
z siedzibg W ... C UL , Zwana dalej
Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a:

ZATEJESITOWANYIMI W ...eiiii ittt ittt e ettt et e ettt et e et e et
P8 (=T 41« T TR
NIP: e ;s REGON:.......ri e zwanym dalej
Wykonawca, reprezentowanym przez:

Adres do korespondencji strony okreslaja:

ZAMAWIAJACY © oottt R -
WYKONAWECA ©...oii e Tel oo
Umowa zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia ................... (nr
ogtoszenia .............,zdnia ........ ) na realizacje robét budowlanych o nastepujgce;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie: wykona¢ roboty budowlane w branzy
elektroenergetycznej dla zadania

na podstawie dokumentacji projektowa nr ....................... zgodnie z wszelkimi zapisami
niniejszej umowy, trescig ,Oferty Wykonawcy zdnia .................. ? {(Zatgcznik nr 1 do



umowy), zapisami ,Harmonogramu rzeczowo-finansowego (Zatacznik nr 2 do umowy), oraz
trescig ,Specyfikacji technicznej” (Zatacznik nr 4 do umowy).

§2

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy
zgodnie z zalgczonym harmonogramem rzeczowo — finansowym (Zatgcznik nr 2 do
umowy), przy czym:

1) przekazanie placu budowy nastgpi w ciagu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu pisemnego wystgpienia wraz z niezbednymi dokumentami
W powyzszym zakresie, ztozonego po podpisaniu umowy

2) wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, nastgpi do dnia
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (dalej: SIWZ) i
ztozong ofertg (Zatacznik nr 2 do umowy)
Jezeli w trakcie realizacji rob6t konieczne bedzie ograniczenie dostaw energii
elektrycznej, wowczas wytgczenia odbiorcow dla calej realizacji zadania nie beda
trwaly, tgcznie w catym okresie wykonywania umowy, diuzej niz ... ... SRS ....godzin,

Czasy wy’:aczen urzadzen s&emowych (powodujgcych przerwy w dostawach energii

elekirycznej dla odbiorcow) liczony bedzie nastepujaco:

— w przypadku dopuszczenia do pracy przez Pogotowie Energetyczne
Zamawiajgcego - od momeniu dopuszczenia do pracy do momentu zgioszenia
przez Wykonawce gotowos$ci do zataczenia pod napiecie,

— w przypadku samodopuszczenia powiekszony o 1 godzine na kazde wylaczenie -
od momentu wytgczenia linii spod napiecia do momentu zalgczenia linii pod
napiecie.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, sporzgdzonego zgodnie z postanowieniami § 4.

3. W przypadku niemoznosci realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, uznanych na piSmie przez Zamawiajgcego, termin zakonczenia prac moze
zosta¢ zmieniony z uwzglednieniem czasu trwania tych przyczyn. Przerwy w pracach
muszg by¢ udokumentowane odpowiednimi zapisami upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Zmiana terminu realizacji umowy wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w ustalonym terminie przedmiotu umowy lub
nie dotrzyma terminbw ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot
(Zatacznik nr 2 do umowy) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy
tub rozwigza¢ umowe i natozy¢ na wykonawce kary umowne.

§3

Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawce wszelkich
zobowigzan na nim cigzgcych, a wynikajgcych z umowy, w tym za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z oferta wynosi:

1) wartos¢ umowy netto (bez podatku VAT):
............................................................. zl,
(0T T zlotych),
2) podatek VAT WYNOSI: ........cccccrmrcrnmmmrmremisessmreecrsnctrssesssssssssssceessassnsessssssessassssrenes zt,
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(STOWNI@: ... ettt e s e st s n e st e e e e e nnns zlotych

wg stawki VAT........... %,
3) wynagrodzenie umowne brutto (z podatkiem VAT):
............................................. zth,
L (T = zlotych).

Wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ktérym mowa w pkt. 3) niniejszego
paragrafu ulegnie zmianie, w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Powyzsze nie
stanowi zmiany umowy.

2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi:

1) Koszty udzielenia rekojmi i gwarancji Zamawiajacemu na przedmiot umowy, narzuty,
zysk, ewentuaine upusty, ubezpieczenia, nalezny podatek VAT i pozostate sktadniki
cenotworcze,

2) koszty dopuszczeh do pracy - wylaczenia napiecia, przygotowania i likwidacji
miejsca pracy, ponownego zataczenia urzadzen (za koszty dopuszczen do pracy
Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z aktualng Taryfg dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A., Uslugi wykonywane na
dodatkowe ziecenie Odbiorcy - z terminem platnosci 30 dni), optaty za
samodopuszczenie nie bedg naliczane.

3) koszty zwigzane z odbiorami wykonywanych roboét (przy powtdrnych odbiorach),

4) koszt projektdow organizacji ruchu, zajecia terenu, w tym pasa drogowego, wszelkie
koszty administracyjne, pozwolenia, zgody,

5) obstuga gecdezyjna,

6) koszty wycinek drzew, odszkodowania za szkody, w tym powstate na gruncie oraz
uprawach.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem
ryczattowym. Jezeli faktyczny zakres robét bedzie mniejszy od przewidzianego w SIWZ
i Specyfikacji Technicznej oraz w Ofercie Wykonawcy, wynagrodzenie ulegnie
zmniejszeniu odpowiednio do zmniejszenia zakresu robot.

4. Platnos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu nastgpi
w formie platnosci jednorazowej lub w formie ptatnosci czesciowych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

1) w przypadku okreslenia sposobu rozliczen jako platnosci czesciowych majg
zastosowanie ustepy 6,8 i 9 niniejszego paragrafu, wytgcza sie stosowanie ustepu
10 niniejszego paragrafu.

2) w przypadku okreSlenia sposobu rozliczeri jako ptatnosci jednorazowej ma
zastosowanie ustep 10 niniejszego paragrafu, wytacza sie stosowanie ustepéw 6,8,9
niniejszego paragrafu.

5. Ceny jednostkowe rob6t bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych.

6. Wykonane roboty rozliczane bedg do wysokosci 80% wartosci kazdego z elementow
robét ujetych w harmonogramie. Wyptata pozostalej czesci naleznego wynagrodzenia
nastgpi po odbiorze koncowym przedmiotu umowy i wywigzaniu sie Wykonawcy z
wszystkich wynikajgcych z niej zobowigzan.

7. Jezeli do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjng
w postaci opracowania powykonawczego, sporzgdzonego przez uprawnionego geodete
z potwierdzeniem zfozenia do wtasciwego Osrodka Geodezyjnego celem rejestracji oraz
oswiadczenie o treSci opisanej w § 4 ust. 11 pkt 1, Zamawiajgcy w przypadku braku
innych uwag do zakresu i jakosci wykonania przedmiotu umowy dokona odbioru
konicowego Przedmiotu umowy bez dostarczenia kompletnej inwentaryzaciji geodezyjne;j.
W takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do uiszczenia kaucji gwarancyjnej na
zabezpieczenie wykonania tej czesci zobowigzania Wykonawcy - w wysokosci 5%
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

wartosci wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 wust. 1 pkt 1. Kaucja gwarancyjna
zostanie potracona przez Zamawiajacego z platnosci za fakture koncows , do czego
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego. Zwrot kaucji w wysoko$ci potragconego
nominatu — bez odsetek nastgpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
potwierdzonego przez wtasciwy Osrodek geodezyjny operatu geodezyjnego, w ktorym
nie zostata opisana niezgodno$¢ usytuowania podlegajacych odbiorowi urzadzern
i obiektéw budowlanych z dokumentacjg projektows i jej uzgodnieniami. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Zamawiajagcemu potwierdzonego przez wtasciwy Osrodek
geodezyjny operatu geodezyjnego w terminie do 6 tygodni' od daty odbioru koncowego
pod rygorem wykorzystania przez Zamawiajgcego kaucji na pokrycie roszczen
wynikajgcych z tytutu nienalezytego, badz niewykonania umowy przez Wykonawce.
Rozliczanie rob6t bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi, obejmujgcymi okresy
miesigczne. Zaplata bedzie nastgpowata w terminie 30 dniowym od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej fakiury wraz z protokotem odbioru,
podpisanym przez inspektora nadzoru.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koricowa
wystawiong na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
korcowego bez uwag z zastrzezeniem postanowienn §4 ust. 11 i §6 ust.10. Zaptata
bedzie nastepowata w terminie 30 dniowym od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury.

Dia dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy sporzadzi wraz z Wykonawcg
protokét odbioru koficowego. Zaptata nalezno$ci za wykonane roboty zostanie
uregulowana jednorazowo, na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koricowego bez uwag z zastrzezeniem postanowien §4 ust. 11 i §6
ust.10 w terminie 30 dniowym od daty otrzymania. przez Zamawiajgcego prawidiowo
wystawionej faktury.

. W zwigzku z wprowadzeniem u Zamawiajacego elektronicznego obiegu dokumentow

w zakresie obstugi faktur zakupowych, kiéry obstugiwany jest przez lron Mountain
Polska sp. z 0.0., Wykonawca zobowiazany jest przesta¢ faktury wystawione zgodnie z
postanowieniami ust. 8,9 lub 10 na ponizszy adres skrytki pocztowe;j:

Iron Mountain Polska Sp. z 0. 0.
ul. Jacka Malczewskiego 5
26-607 Radom 9

Skrytka Pocztowa nr 227
Zmiana danych wskazanego wyzej podmiotu nie powoduje Koniecznosci zmiany umowy, a jedynie

pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci
obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie albo w wezwaniu, nie dokona
zaplaty na rzecz Wykonawcy, to Wykonawcy przystuguja odsetki w wysokosci zgodnej z
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy na jego rachunek bankowy,
ktérego numer bedzie uwidoczniony kazdorazowo na fakturze VAT.

Za dzien zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia uwaza sie dzien obcigzenia jego
rachunku bankowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT | posiada NIP
.............................................. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie w statusie podatnika.

' W indywidualnych przypadkach 8 tygodni — kazdorazowo za zgoda DGO
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10.

11.

§4
Odbiory

. Strony umowy ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe

wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokotem odbioru koncowego, na ktérym
Zamawiajgcy nie naniést uwag. Data podpisania protokotu odbioru kohcowego przez
Zamawiajacego jest datg zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Odbiorom czeéciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu oraz
etapowe wynikajgce z uwarunkowan zawartych w harmonogramie realizacji robét z tym,
ze odbidr tych robét nastapi przez Zamawiajgcego w terminie nie diuzszym jednak niz
2 dni robocze od zgtoszenia Wykonawcy.

Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych strony ustalajg odbiory
czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi do Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy dokona
ich odbioru bezzwlocznie, z uwzglednieniem ust. 2, tak by nie spowodowaé przerw
w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru czesSciowego Wykonawca
przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegoélnosci
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, $wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace
odbieranego elementu robdt.

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o terminie faktycznego zakonczenia
catosci rob6t w zakresie okreslonym w § 1 umowy dotaczajac wszystkie dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidiowo$ci wykonania przedmiotu odbioru.

Zamawiajgcy po otrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu powota komisje, ktéra dokona odbioru korncowego. Rozpoczecie czynnosci
odbioru nastapi w terminie do 7 dni roboczych dla urzadzen WN, oraz 4 dni roboczych
dla urzagdzen SN i nN, liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastapi¢ najpozniej w 10 dni roboczych dla
urzadzers WN i 7 dni roboczych dla urzadzen SN i nN, liczac od dnia ich skutecznego
zgtoszenia — zgodnie z §4 ust. 4. W tym terminie powinien byé sporzadzony protokot
odbioru koricowego.

W czynnosciach odbioru koricowego uczestnicza przedstawiciele Wykonawcy oraz
jednostek, ktdrych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Z dniem protokolarnego odbioru koricowego przechodzi na Zamawiajgcego ryzyko utraty
lub uszkodzenia obiektu.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, to Zamawiajgcy sporzadza
protokot okreslajacy niedociggnigcia w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazgda¢ usuniecia wad,
wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Wyznaczony przez Zamawiajgcego dodatkowy termin nie stanowi
zmiany terminu wykonania umowy,

2) nienadajace sie do usuniecia, jednak ujawnione wady nie utrudniajg prawidtowego
uzytkowania obiektu to Zamawiajgcy moze obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) nienadajgce sie do usuniecia i utrudniajgce prawidiowe uzytkowanie obiektu
Wykonawca jest zobowigzany do ponownego wykonania catoéci lub czesci
kwestionowanych robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego stwierdzony zostanie brak inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej (zgtoszonej i zaewidencjonowanej we wiasciwym Os$rodku
geodezyjnym) komisja odbioru i przedstawiciele Zamawiajgcego podejma nastepujgce
czynno$ci:
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1) w przypadku dostarczenia opracowania powykonawczego, sporzgdzonego przez
uprawnionego geodete z potwierdzeniem zlozenia do wiasciwego Osrodka
Geodezyjnego celem rejestracji oraz o$wiadczenia sporzgdzonego przez
uprawnionego geodete, potwierdzonego przez kierownika budowy i Wykonawce
zawierajgcego  jednoznaczne  okre$lenie, Ze  przedmiot umowy  zostat
zainwentaryzowany i nie stwierdzono odstepstw od trasy ustalonej przez ZUDP
I decyzji pozwolenia na budowe, a oryginaly inwentaryzacji zostang dostarczone
Zamawiajgcemu w czasie nie diuzszym niz 62 (*Ytygodni — odbiér i ewentualne
czynnosci taczeniowe bedg kontynuowane na ryzyko Wykonawcy,

2) brak inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku stwierdzenia wypetnienia wszystkich
warunkéw pkt 1) niniejszego ustepu wytacza zastosowanie § 7 ust. 1 punkt 1) i 6),
oraz nie wstrzymuje mozliwosci wystawienia faktury koricowej lub jednorazowej —
z zastrzezeniem §3 ust.7.

3) dostarczenie kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej w trybie przewidzianym w pkt 1)
niniejszego  paragrafu wymaga protokolarnego przyjecia i ponownego
przeanalizowania przez komisje odbioru wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z zawartej umowy, dopuszczalna jest forma odrebnego
protokotu lub naniesienia odpowiednich wpiséw na oryginale protokotu koncowego.

4) w przypadku niespetnienia facznie wszystkich warunkow okreslonych w ust. 11 pkt. 1
I 3 niniejszego paragrafu zostang zastosowane postanowienia usi. 9 niniejszego
paragrafuoraz§ 7.i § 8.

5) w przypadku stwierdzenia odstepstw usytuowania urzadzen i obiektéw budowlanych
wchodzacych w skiad przedmiotu umowy od tras i lokalizagji ustalonej przez ZUDP
| zatwierdzonej ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe dokumentacji projektowe;
Zamawiajgcy stwierdzi wade wykonania przedmiotu umowy i bedzie uprawniony
w mysi postanowien §7 ust. 4 do naliczenia Wykonawcy kar umownych od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego lub do odstapienia od umowy zgodnie
Z postanowieniami § 8.

12. W przypadku nie odebrania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 9 i10 niniejszego paragrafu, za kolejny odbior robét Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami ponownego odbioru zgodnie z obowigzujgcym Cennikiem Ustug
Dodatkowych PGE Dystrybucja S.A.

§5

Nadzér prawidlowego wykonania przedmiotu umowy

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowg realizacje umowy sg:

1) po stronie Zamawiajgcego:

2) po stronie Wykonawcy:

2. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz reprezentujgce jg osoby s umocowane przez Strone do
dokonywania czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Osoby wymienione
wust. 1 niniejszego paragrafu nie sg upowaznione do dokonywania czynnosci, ktére

W indywidualnych przypadkach 8 tygodni — kazdorazowo za zgoda DGO
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mogtyby powodowa¢ zmiany w umowie.

Kazda z os6b jest uprawniona do samodzielnego wykonywania czynnosci zwigzanych
z odbiorami czesciowymi, robotami zanikajacymi i ulegajgcymi zakryciu oraz etapowymi
a odbidr koncowy odbywa sie wg § 4.

. W przypadku nieobecnosci oséb wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu po stronie
Zamawiajgcego do dokonania czynno$ci okreslonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu
upowaznione sg inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca bedzie wystepowat w imieniu Zamawiajgcego, w oparciu o udzielone przez
Zamawiajgcego upowaznienie/petnomocnictwo, w sprawach zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy do organéw administracji panstwowej i samorzadowej, oséb
fizycznych i prawnych.

§6

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego, prace dodatkowe
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonanie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg Nr ......................... ,

2) niniejszg umowa, harmonogramem wykonania rob6t, SIWZ, warunkami technicznymi
oraz wytycznymi do budowy systemoéw elektroenergetycznych obowigzujgcymi
w PGE Dystrybucja S.A.,

3) aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami prawa, warunkami pozwolenia na
budowe i innymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami w przedmiocie
zamowienia.

4) przepisami bhp i ppoz., zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji organizacii
bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjnej” obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
i ,Wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w
PGE Dystrybucja S.A.”.

Powiadomienie przed przystapieniem do robét, uzytkownikéw, wiascicieli dziatek
i uzytkownikow innych urzgdzen o terminie i sposobie wykonania planowanych prac.
Ustanowienie Kierownika budowy i ewentualnie Kierownika robdt — z zachowaniem
wymagan obowigzujgcych w tym zakresie oraz dostarczenie z odpowiednim
wyprzedzeniem przedstawicielowi Zamawiajacego stosownych o$wiadczen
i dokumentéw niezbednych do wystapien do Organéw Nadzoru i Administraciji
Budowlanej w sprawie rozpoczecia robét i rejestracji Dziennika Budowy.

Dokonanie w terminie dziesigciu dni od momentu zawarcia umowy zgloszenia
i uzgodnienia Harmonogramu planowanych wytaczen zgodnego ze zlozong oferta
(zatgcznik nr 1 do umowy) i warunkami SIWZ. W przypadku braku mozliwosci
wyznaczenia planowanych wytaczen dla calego okresu realizacji przedmiotu umowy
Wykonawce obowigzuje dostarczenie i uzgodnienie w/o harmonogramu w cyklach
miesigcznych z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni (przed poczatkiem kolejnego
kalendarzowego miesigca).

Dostarczenie niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy materiatéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, z wyjatkiem materiatéw dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

Pobranie z magazynéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat .......................... lub miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego materiatéw inwestorskich i dostarczenie na budowe,
w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

Dokonanie  geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji elementéw  sieci
elektroenergetycznej i zgtoszenie prac do ewidencji geodezyjnej oraz dostarczenie
dwoch egzemplarzy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w formie papierowej
i jednego w formie elektronicznej (format ,.dwg”).

. Zutylizowanie materiatbw pochodzacych z demontazu (jezeli wystepuja), a nie



10.

1.

12.

13.
14,

15.

przewidzianych do powtdérnego montazu, z wyjgtkiem materiatbw okreslonych
w protokole przekazania placu budowy i ziomu metali kolorowych, ktére nalezy
dostarczyC do ... Materialy nie zwrbécone Zamawiajgcy
potraktuje jako odsprzedane Wykonawcy i obcigzy Wykonawce fakturg wedtug kalkulac;ji
wiasnych, na co Wykonawca wyraza zgode.

Pisemne zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru, wraz z wymaganymi Prawem
Budowlanym oswiadczeniami Kierownika Budowy.

Zaptata odszkodowan za szkody okreslone w § 3 ust. 2:

1) W przypadku zaistnienia sporu Wykonawcy z wiascicielem nieruchomosci
gruntowych o wysoko$¢ odszkodowania za straty typu rolnego lub ogrodowego
spowodowane prowadzonymi robotami budowlianymi, uzasadnionych technologig
robét i zasadg minimalizacji ingerencji w zastale zagospodarowanie, Wykonawca
podejmie nastepuiace dziatania:

a. zapewni swoim kosztem i staraniem wycene wyrzgdzonych strat w postaci
opracowania wiasciwego operatu przez uprawnionego Rzeczoznawce Majgtkowego
z okre$leniem kwoty/kwot i podmiotéw uprawnionych do ich otrzymania,

b. dokona zaptaty odszkodowania na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na
rzecz podmiotu uprawnionego, a kopie potwierdzen zaplaty odszkodowania
dostarczy Zamawiajgcemu,

c. w przypadku odmowy podjecia odszkodowan przez podmioty uprawnione,
Zamawiajgcy z Wykonawca ustalg wysoko$é kaucji gwarancyjnej réwng kwocie
naleznego odszkodowania na podstawie dostarczonego opracowania wskazanego
w niniejszym punkcie lit. a. Kaucja zostanie potrgcona z pfatnosci za fakture
kohcowg, do czego Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego. Kaucja gwarancyjna
stuzy zabezpieczeniu pokrycia roszczen podmiotdw uprawnionych o wyptate
odszkodowania za straty typu rolnego lub ogrodowego spowodowane prowadzonymi
robotami budowlanymi. Zwolnienie kaucji i wyplata jej w nominale - bez cdsetek
nastapi w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce oswiadczenia
o uregulowaniu szkéd. W przypadku pokrycia przez Zamawiajgcego roszczen
podmiotéw uprawnionych, kaucja nie podiega zwrotowi.

2) Wykonawca nie pdzniej niz w dniu odbioru koncowego zgltasza Zamawiajgcemu
informacje o sporze opisanym w punkcie 1. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin na rozliczenie szkéd wskazanych w pkt. 1 — nie dluzszy niz
6 miesigcy, kiory zostanie odnotowany na protokole odbioru koricowego. Dodatkowy
termin rozliczenia szkod nie bedzie podstawg do naliczania kar umownych z tytutu
opbznien realizacji przedmiotu umowy lub usuniecia ujawnionych wad.

3) Przestanki do odbioru, wystawienia i przyjecia faktury koicowej zachodza przy braku
innych uwag do zakresu i jakosci wykonania przedmiotu umowy w przypadku
dostarczenia przez Wykonawce o$wiadczenia o uregulowaniu wszystkich naleznych
odszkodowan lub oswiadczenia o podjeciu przez niego wszystkich niezbednych
dziatan dla zaspokojenia roszczen oraz ustanowieniu kaucji gwarancyjnej zgodnie
z pkt. 1.

Odtworzenie terendw zielonych, drog i chodnikéw zgodnie z warunkami wydanymi przez
wiascicieli nieruchomaosci

Opracowanie projektéw organizacji ruchu drogowego oraz wniesienia optat za zajecie
pasa drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami, tj. wniesienia oplat za czasowe zajecie
pasa drogowego i utrudnienia w ruchu oraz pokrycia kosztéw wynikajgcych
z prowadzenia robot na terenach zamknigtych np. PKP.

Wycinka drzew i gatezi.

Wykonanie prac w terminach okreslonych w § 2

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu i przekazania

jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.
Zas dla odbioréw czesciowych, zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i etapowych:
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.

24,

25.

dostarczenie wymaganych $wiadectw jakosci, certyfikatow, $wiadectw wykonanych préb
I atestow dotyczgcych zgtaszanego do odbioru elementu robét na 3 dni robocze przed
terminem odbioru. Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczyé w formie pisemne;
(w technice umozliwiajgcej reprodukcje) oraz na nosniku elektronicznym — CDR (format:
».pdf” i/lub ,,.gif").

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na ktérym prowadzone sg roboty oraz dbatosé
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za teren budowy od chwili przejecia.
Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Prowadzenie Dziennika budowy i udostgpnienie go Zamawiajgcemu celem dokonywania
wpisow i potwierdzen oraz przechowywanie Dziennika budowy na terenie budowy.
Przygotowanie przedmiotu umowy i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach
tacznie z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.
Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spethiajacego wymagania norm technicznych.

Utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji prac.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
prac, lecz nie pozniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

Przeprowadzenie na wniosek Zamawiajacego badan, ktére nie byly przewidziane
niniejszg umowa lub nie wynikajg z obowigzujgcych przepiséw, jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty bgdz wykonanie robét jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce.
Przeprowadzenie pomiardw i préb napieciowych wybudowanych urzadzen.

Prace Dodatkowe

Przez prace dodatkowe nalezy rozumie¢ takie prace, ktére nie zostaly zawarte w
dokumentacji projektowej i wplywajg na zmiane zagospodarowania terenu lub stanowia
ulepszenie przedmiotu umowy.

1.

W sytuacjach wyjatkowych i nieprzewidzianych, tj. gdy zaistnieje konieczno$é wykonania
prac dodatkowych, ktérych niewykonanie skutkowatoby niezrealizowaniem przedmiotu
umowy, Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy moze w formie pisemnej wyrazié
zgode na wykonanie tych prac lub dokonaé stosownej korekty zakresu tych prac.
Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych
w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania.

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego wniosku o wykonanie prac
dodatkowych, rozliczenie naleznosci za ich wykonanie nastagpi na podstawie
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego wyceny.

Wykonawca sporzadzi wycene prac dodatkowych w oparciu o podstawy cenotworcze
zastosowane w zatwierdzonym, szczegotowym Kosztorysie ofertowym (Zatgcznik nr 3 do
umowy).

Rozliczenie prac dodatkowych zostanie dokonane pod warunkiem pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego wyceny i zgodnie z obowigzujgcymi Zamawiajgcego
regulacjami, na podstawie odrebnie udzielonego zaméwienia lub podpisania stosownego
Aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wniosku o wykonanie prac
dodatkowych Wykonawca wykona wszystkie prace niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia wynikajacego z zawarte;
umowy.

Zamawiajacy ma prawo do okreslenia prac dodatkowych. Wycena prac dodatkowych
zgodnie z ust. 4i 5.

Obowiazki Zamawiajacego

Dokonanie odbioru i ptatnosci za kompletne i bezusterkowe wykonanie przedmiotu
umowy.
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Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej w ilosci 1 egz. projektu budowlanego

i 1egz. projektu wykonawczego lub 1 egz. projektu budowlano-wykonawczego,

dotyczacej przedmiotu umowy w dniu podpisania umowy.

. Przekazania placu budowy i (opcjonainie ) Dziennika Budowy w terminie okreslonym w §
2 ust. 1

. Zaptata za umieszczenie urzadzen w pasach drogowych, terenach kolejowych,

zamknietych, gminnych oraz ustanowienie stuzebnoéci przesyiu — jezeli warunki SIWZ
i zatgcznika do SIWZ - Specyfikacji technicznej nie okreslajg tego zobowiazania
odmiennie.

Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w § 4 niniejszej umowy.

. Zapewnienia biezacego nadzoru inwestorskiego i/foraz w miare koniecznosci nadzoru

autorskiego.
. Dokonywanie i potwierdzanie zapiséw w Dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce.

§7

Kary umowne

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w razie opdznienia w wykonaniu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (z podatkiem VAT) okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3) za kazdy dzien
opéznienia w stosunku do terminu realizacji zadania okreslonego § 2 ust. 1 pkt 2),
jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust 1 pkt
3),

2) w razie rozwigzania umowy albo odstgpienia od umowy — w catosci lub w czesci,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego (z podatkiem VAT), okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3),

3) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce 10-ciodniowego terminu zgloszenia
do Wydzialu Utrzymania Sieci lub Woydziatu Majgtku Sieciowego wniosku
o wylgczenie (od momentu zawarcia umowy), Zamawiajgcy nie gwarantuje
otrzymania wylaczenia w terminie umozliwiajgcym dotrzymanie terminu zakonczenia
umowy. W takiej sytuacji, w przypadku przekroczenia terminu zakoriczenia umowy,
Zamawiajacy naliczy kare z tytutu niedotrzymania warunkéw zawartej umowy.

4) za opodznienie w usunieciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji lub nie przystapienia do usuniecia wad lub usterek w terminie —
w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) okreslonego w § 3
ust 1 pkt 3), za kazdy dzieri op6znienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wady lub usterki. Wysoko$¢ powyzszej kary
umownej nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3
ust 1 pkt 3),

5) w razie braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu ztozenia zabezpieczenia
w terminie i wysokosci okre$lonych w § 10 lub dowodu zlozenia przediuzonego
zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 7 lub uzupeinionego zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty kary umownej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem
VAT) okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3) za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminéw okreSlonych w umowie. Wysoko$¢ powyzszej kary umownej nie moze
przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3),

6) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) okreslonego w § 3
ust 1 pkt 3) za kazdy inny niz przewidziany w ust. 1 w pkt. 1) — 4) przypadek
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

7) w razie przekroczenia dziennego deklarowanego czasu wytgczen — w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) pomnozonego przez stosunek liczby
godzin spdZnienia do liczby godzin deklarowanego wytgczenia dziennego. Ponadito,
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w razie potrzeby dodatkowych wytaczen ponad uzgodniony harmonogram,
wynikajacych ze ztej jako$ci wykonanej pracy, kara bedzie liczona w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) przemnozonego przez stosunek
liczby godzin dodatkowego wytaczenia do tacznej liczby godzin deklarowanych
wytgczen okreslonych w § 2 ust 1 pkt 2), jednak suma kar dziennych z tytutu
spoznien nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego, okreslonego w §3
ust 1 pkt 3).

Strony moga dochodzi¢ na zasadach ogolnych odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ kary umownej do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody z wytaczeniem
Zgdania utraconych korzysci.

Kary umowne okreslone w niniejszej umowie moga byé naliczane i dochodzone
niezaleznie z réznych tytutow.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od
nowych terminéw.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie rozwigzania lub odstapienia od
umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych wyigcznie po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3).

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego kar umownych
z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia
nalezytego wykonania. Jezeli kwota kar umownych przewyzszy nalezne wynagrodzenie
lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaplaci kwote
przewyzszajgcg w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania do zaptaty.
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na piSmie o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy lub kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwiazku
z powstaniem obowigzku zaptaty kwoty kar umownych.

. Jezeli w zwigzku z wystgpieniem kar umownych zmniejszy sie kwota zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca bedzie miat obowigzek uzupetnié kwote
zabezpieczenia w terminie 7 dni od powiadomienia go o wystapieniu pomniejszenia
zabezpieczenia.

§8

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci, wedtug swego wyboru, na
skutek istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym w rozumieniu przepisow ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajgcy moze odstapic¢
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci weditug swojego wyboru,
w przypadku co najmniej 14 dniowego opo6znienia Wykonawcy w stosunku do termindw
okre$lonych w § 2 niniejszej umowy i zgdac kar umownych, o ktérych mowa w § 7 ust. 1
pkt 1)i 2).

. Odstgpienie od umowy nie ma wplywu na mozliiwo$¢ dochodzenia kar umownych.

. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, ze skutkiem natychmiastowym, dokonujac
wypowiedzenia w formie pisemnej, w przypadku co najmniej 14 dniowego opéznienia
Wykonawcy w stosunku do termindéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy oraz
harmonogramie i zgda¢ kar umownych, o ktérych mowaw § 7.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigzaé umowe
i natozy¢ na wykonawce kary umowne w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie,

2) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 2 tygodnie.

3) Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem przedmiotu Umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat go zakonczyé w czasie uméwionym,
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10.

11.

a nie zostat wyznaczony termin dodatkowy.

4) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowg
pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do
zmiany sposobu wykonywania przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu
terminie.

5) Wykonany przedmiot Umowy ma wady, pomimo fakiu, ze Zamawiajgcy uprzednio
zazadat od Wykonawcy ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu okreslony termin.

6) Wady przedmiotu Umowy s3 istotne i nie dadza sie usunaé w okreslonym czasie.

s

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w catosci lub w czesci lub jej
rozwigzania z przyczyn okreslonych w ust. 1 — 5 niniejszego paragrafu, zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy przepada na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czgsci oraz rozwigzaé umowe
rdwniez w innych prawem przewidzianych przypadkach, w szczegolnosci w przypadkach
okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w czesci lub rozwigzania
umowy, Wykonawca sporzgdzi przy udziale Zamawiajgcego protokdt inwentaryzacji
wykonanych prac na dzien odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania. W kazdym
przypadku czesciowego odstapienia przez Zamawiajacego od umowy lub jej rozwigzania
(zaréwno z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy jak i nie lezacych po stronie
Wykonawcy), Wykonawca ma obowigzek przy podpisaniu protoketu inwentaryzacji
przekaza¢ wykonang cze$c¢ prac stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu odbi6r
prac, do ktérych przekazania zobowigzany jest Wykonawca zostanie potwierdzony
podpisaniem odpowiedniego protokotu, zgodnie z postanowieniami § 4 umowy,
podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wynagrodzenie za wykonane
prace zostanie obliczone w oparciu o stopien zaawansowania prac, okreslony
w protokole inwentaryzacji wykonanych prac w stosunku do catkowitego wynagrodzenia
wynikajacego z Umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokolem prac
Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosé za utrate, uszkodzenie lub
inne zmniejszenie uzytecznosci i warto$ci przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci albo rozwigzania
umowy ze skutkiem natychmiastowym izada¢ kar umownych, o ktérych mowa w § 7.
umowy, w przypadku, gdy Wykonawca nie wnidst skutecznie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w terminie i wysokosci okreslonych w § 10 niniejszej umowy lub nie
uzupetnit go, w trybie okreslonym w § 7 ust. 7 lub nie przediuzyt Zabezpieczenia, w
przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy.

§9

Rekojmia i Gwarancja

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady i usterki w przedmiocie

umowy zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel oznaczony
w umowie oraz wynikajacy z przeznaczenia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesigcznej gwarancji na wykonany
przedmiot umowy wraz z zamontowanymi urzadzeniami, liczac od dnia odbioru
koficowego i przekazania w uzytkowanie wszystkich robét budowlanych, bedacych
przedmiotem odbioru.

W przypadku gdy przedmiot umowy zostat wykonany niezgodnie z umows i przedmiotem
zamowienia, Zamawiajacy, wedle wlasnego wyboru, moze:

1) zadaé bezptatnego usuniecia wad lub/i usterek w wyznaczonym przez siebie
terminie, bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztow;
2) nie zgdajac usunigcia wad lub usterek obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy;
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3) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesSci, ktéra nie zostata odebrana, jest wadliwa,
lub zawiera usterki.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usuniecie
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Niezaleznie od uprawnien wymienionych w ust. 3 | 4 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu
umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.

W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedmiotu umowy usuniecie wady nastgpi
w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o jej istnieniu dokonanego w formie
pisemnej, elektronicznej lub faksem, wystanego w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia wykrycia wady.

Po usunigciu wady lub usterki przedmiot umowy zostanie odebrany przez
Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru robot budowlanych
wolnych od wad i usterek, podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
W przypadku, gdy Wykonawca ponownie odda roboty budowlane zawierajgce wady lub
usterki, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy.

Wykonawca usunie wady i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy w okresie rekojmi
w ramach wynagrodzenia umownege, okresionego w § 3 ust. 1 pkt 3).

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Nie jest wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Wykonawca wnidst/wniesie skutecznie na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia (z podatkiem VAT)

okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 3), czyli kwote:
............................................................ zt, (stownie:
.................... e L. ZE) wiptacone/zdeponowane
woformie w terminie do 14 dni

kalendarzowych od daty zawarcia umowy (dla wariantu gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
a w szczegolnosci opdznienia w wykonaniu umowy, jak tez z tytulu powstania
ewentualnych wad i usterek, w tym réwniez roszczen o0sob trzecich lub z tytutu rekojmi i
gwarancji na wykonane ustugi.

Czes¢ stanowigca 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy pod
warunkiem prawidtowego wykonania umowy, co zostanie potwierdzone podpisaniem
przez Zamawiajgcego bezusterkowego korcowego protokotu robodt, w terminie 30 dni od
dnia wplynigcia pisemnego wniosku od Wykonawcy.

Pozostate 30% warto$ci zabezpieczenia podlega zwrotowi po zakoriczeniu okresu
gwarangji i rekojmi w terminie 30 dni od wplyniecia pisemnego wniosku od Wykonawcy, o
ile nie zostanie zaliczone na poczet prawnie uzasadnionych roszczen Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy
zwraca w nominale na rachunek Wykonawcy.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych
Wykonawca ma obowigzek przedstawié Zamawiajgcemu stosowna umowe gwarancyjng
w terminie do dnia zawarcia niniejszej umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1
niniejszego paragrafu na okres o 30 dni dtuzszy od terminu realizacji umowy, oraz w
wysokosci 30 % kwoty wynikajgcej z ust. 1 niniejszego paragrafu, na okres okreslony w
ust. 4 niniejszego paragrafu.

Jezeli z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania prac, niezaleznie od przyczyn tego
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wydiuzenia,  zabezpieczenie  wniesione @ w gwarancjach  bankowych  lub
ubezpieczeniowych wygastoby przed zakonczeniem realizacji umowy, Wykonawca na 14
dni roboczych przed wygasnieciem takiego zabezpieczenia ma obowigzek przedstawié
Zamawiajgcemu stosowny aneks Ilub nowa gwarancje lub wptaci¢ odpowiednie
zabezpieczenie w gotowce. Jezeli Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku
Zamawiajgcy moze, niezaleznie od uprawnienia wynikajgcego z § 7 ust. 1 pkt 5),
zazada¢ od gwaranta wyptaty z gwarangji i zaliczyé uzyskang w ten sposob kwote na
poczet zabezpieczenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zaspokojenia wszelkich swoich roszczen wobec
Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wedtug swego
wyboru z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub w drodze potrgcenia
przystugujacych mu wierzytelnosci wobec Wykonawcy z naleznych Wykonawcy kwot z
tytutu wykonania Robét. Dotyczy to w szczegoinosci nastepujacych roszczen:

1) =z tytutu kar umownych,

2) z tytuiu odszkodowan naleznych jakimkolwiek osobom trzecim, w tym
Podwykonawcom,

3) z tytulu odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu, a w szczegdlnosci z tytulu
odszkodowania réwnego réznicy pomiedzy catkowitym Wynagrodzeniem naleznym
Wykonawcy z tytulu nalezytego wykonania Umowy a wynagrodzeniem naleznym
innemu  podmiotowi, ktéremu Zamawiajacy na wypadek rozwigzania Umowy lub
odstapienia od Umowy powierzy dokonczenie Robot,

4) o zwrot poniesionych przez Zamawiajgcego (w przypadku braku zaptaty przez
Wykonawce) kosztéw tytulem rekompensaty lub odszkodowania naleznego osobom
trzecim.

Jezeli Zamawiajgcy bedzie zaspokajaé swoje roszczenia wobec Wykonawcy z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy okaze si¢ niewystarczajgce dia zaspokojenia w catoéci roszczen
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracenia przystugujacych mu
wierzytelno$ci wobec Wykonawcy z naleznych Wykonawcy kwot z tytutu wykonania
Robot.

§ 11
Obowiazek zachowania tajemnicy

. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy informacji stanowigcych
tajemnice przedsigbiorstwa oraz dane osobowe, uzyskanych w zwigzku z realizacja
Umowy oraz innych informacji, o ktérych powziat wiadomos$é, bez wzgledu na zrédio ich
pochodzenia w zwigzku z zawarciem badz wykonaniem Umowy oraz wykorzystania
otrzymanych od Zamawiajgcego informacji tylko w celu wykonania Umowy. W okresie
obowigzywania niniejszej] Umowy oraz po jej wygasnigciu lub rozwigzaniu
Wykonawca jest zobowigzany do nie publikowania, przekazywania, ujawniania ani
udzielania zadnych informacji, ktére uzyska w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia, informacji o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu przed ujawnieniem lub udostepnieniem ich osocbom trzecim
zardwno w okresie realizacji niniejszej Umowy, jak i bez ograniczen czasowych po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu.

. Wykonawca odpowiada za podjecie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajgcych
dochowanie zobowigzari okreslonych w niniejszej klauzuli w szczegllinosci przez swoich
pracownikébw oraz podwykonawcéw oraz inne osoby zatrudnione przez niego do
wykonywania przedmiotu Umowy. Wszystkie osoby, ktére w imieniu Wykonawcy lub pod
jego kierownictwem beda uczestniczyly wrealizacji Umowy zostang przez niego
zobowigzane do zachowania w tajemnicy tych informacji przynajmniej w takim samym
zakresie w jakim zobowigzany jest Wykonawca.

. Obowigzek dochowania tajemnicy, nie bedzie obowigzywat, gdy:
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5.

6.

1) informacja, jest powszechnie znana,

2) informacja zostata ujawniona za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego,

3) informacja zostata ujawniona zgodnie z wymogami obwigzujacego prawa lub
orzeczenia sgdowego.

Wykaz oséb ze strony Wykonawcy majgcych dostep do informacji, o ktérych mowa
w ust. 1, stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 5 do Umowy.

W przypadku naruszania przez Wykonawce, jego podwykonawcéw lub pracownikow
ktdregokolwiek z nich postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany
bedzie niniejszego paragrafu do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek naruszenia. Zamawiajgcy ma prawo
dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego, jezeli szkoda wynikajaca z naruszenia
przez Wykonawce postanowieri niniejszego paragrafu jest wyzsza od kwoty
przystugujgcej mu kary umownej.

§12
Postanowienia koficowe

. W zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. — podmiot

dominujgcy w stosunku do Zamawiajgcego PGE Dystrybucja S.A. — statusu spéiki
publicznej, Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na przekazanie podpisane;
obustronnie niniejszej umowy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby
zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A obowiazkdéw
informacyjnych wynikajacych z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spétkach publicznych (fj. Dz.U. z 2013 r. poz 1382) oraz
podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych przedmiotowej umowy
w zakresie wskazanym w § 8 w zwigzku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra
Finanséw z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biezacych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papieréw wartosciowych oraz warunkéw uznawania za
rownowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedgcego panstwem
cztonkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133) Postanowienia umowy nie mogg by¢
zmienione, ani uzupetnione postanowieniami niekorzystnymi dia Zamawiajgcego
i Wykonawcy, jezeli zmiana powodowataby zmiane tresci oferty, na podstawie, ktorej
zostat wybrany Wykonawca, chyba Ze konieczno$é zmiany spowodowana bedzie
okolicznosciami, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zawieraniu umowy.
Wykonawca nie moze przenie$¢ na jakakolwiek osobe trzecig, w tym podwykonawce,
praw, a w tym wierzytelnosci wynikajgcych z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci. Faktury wystawiane w toku realizaciji
niniejszej umowy przez Wykonawce, powinny zawieraé o$wiadczenie, ze przelew
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Sprawy sporne rozstrzygane beda przez sad powszechny wifasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych dwa otrzymuije
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Wykonawca oéwiadcza, iz jest uprawniony do zawarcia | wykonania niniejszej umowy,
posiada w tym zakresie stosowng wiedze i do$wiadczenie. Wykonawca oswiadcza, iz
zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie naruszy praw o0sob trzecich, w przypadku
gdyby takie naruszenia praw wystapity, zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich
uzasadnionych roszczen tych oséb trzecich.
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Zataczniki do umowy

Integralng czescig umowy sa nastepujace zatgczniki:

Zalacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia .........c.oooeiiviiniennnn.

Zatgeznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zatgcznik nr 3 - Kosztorys ofertowy.

Zatacznik nr 4 - Specyfikacja techniczna.

Zatgcznik nr 5 - Wykaz osdb ze strony Wykonawcy majgcych dostep do informacji, o ktérych mowa w § 11.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA
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