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PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2420W na odcinku od ul. Warszaw-
skiej w Czosnowie do granicy z Gminą Łomianki

Przebudowa sieci gazowej w pasie dróg gminnych

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV-45231220-3

INWESTOR   :     Wójt Gminy Czosnów
ADRES INWESTORA   :     ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Mariusz Borzym
DATA OPRACOWANIA   :     27.07.2016 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
27.07.2016 r.

Data zatwierdzenia



1. Ogólna	charakterystyka	robót:	
 W związku z przebudową drogi powiatowej nr DP 2420W: ulice Władysława Lercha, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wiejska i Jana Kochanowskiego w Czosnowie, 
polegająca na budowie ścieżek rowerowych, konieczne jest wykonanie przebudowy 
gazociągu Ø90mm PE oraz  Ø160mm w pasie dróg gminnych. Przebudowa zlokalizowana 
jest na terenie objętym liniami rozgraniczającymi inwestycji. Nie przewiduje się wyjść poza 
linie zakresu inwestycji. Lokalizację projektowanych prac związanych z przebudową sieci 
gazowej przedstawiono na planach sytuacyjnych. 
Przebudowę gazociągów średniego ciśnienia zaprojektowano w I klasie lokalizacji na 
maksymalne ciśnienie robocze MOP 500 kPa = 0,50MPa.  

2. Podstawa	opracowania:	
 Zlecenie Inwestora. 
 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
 Projekt techniczny branży sanitarnej stanowiący integralną część opracowania. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 2004r, poz. 1389). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z 
2004r, poz. 2072). 

 Katalogi Nakładów Rzeczowych 
 Ustalenia z Inwestorem 



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Przebudowa sieci gazowej w pasie dróg gminnych L=25,93 m (kod CPV 45231220-3)

1.1 Gazociąg średniego ciśnienia L= 25,93 m (kod CPV 45231220-3)
1

d.1.1
KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.III. 80% kubatury robót

m3

(1,1+0,245)*22,73*1,0*0,8 m3 24,457
((1,32+1,32)*0,2+(1,32+1,23)*3,0)/2*1,0*0,8 m3 3,271
(0,2+3,0)*0,28*1,0*0,8 m3 0,717
Zmniejszenie kubatury robót - rozbiórka nawierzchni:
-(22,73+3,2)*0,2*0,8 m3 -4,149

RAZEM 24,296
2

d.1.1
KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.
III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m.
20% kubatury robót

m3

(1,1+0,245)*22,73*1,0*0,2 m3 6,114
((1,32+1,32)*0,2+(1,32+1,23)*3,0)/2*1,0*0,2 m3 0,818
(0,2+3,0)*0,28*1,0*0,2 m3 0,179
Zmniejszenie kubatury robót - rozbiórka nawierzchni:
-(22,73+3,2)*0,2*0,2 m3 -1,037

RAZEM 6,074
3

d.1.1
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

22,73+3,2 m2 25,930
RAZEM 25,930

4
d.1.1

KNR-W 2-
19 0301-08

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 90 mm z
rur w zwojach

m

22,73 m 22,730
RAZEM 22,730

5
d.1.1

KNR-W 2-
19 0302-04

Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 90 mm metodą zgrzewania czołowe-
go

poł.

7 poł. 7,000
RAZEM 7,000

6
d.1.1

KNR-W 2-
19 0301-12

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnnej 160 mm z
rur prostych

m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

7
d.1.1

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

22,73+3,2 m 25,930
RAZEM 25,930

8
d.1.1

KNNR 4
1012-01
analogia

Kolano 30 st. PE ś. 90 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.1

KNNR 4
1012-01
analogia

Kolano 15 st. PE ś. 90 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1.1

KNNR 4
1012-03
analogia

Kolano 60 st. PE ś. 160 mm szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1.1

KNNR 4
1012-01
analogia

Mufa elektrooporowa PE DN90 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12
d.1.1

KNNR 4
1012-03
analogia

Mufa elektrooporowa PE DN160 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1.1

KNNR 4
1012-01
analogia

Łącznik STAL/PE 80/90 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.1

KNR 2-19
0205-02
analogia

Kurek DN80 stal szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.1
KNR 2-19
0205-02

Zasuwy odcinające o śr.nom.80 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1.1

KNR 2-19
0205-04

Zasuwy odcinające o śr.nom.150 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.1

KNR-W 2-
19 0211-01
analogia

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 90 mm na ciśnienie do 0.6 MPa. m

22,73 m 22,730
RAZEM 22,730

18
d.1.1

KNR-W 2-
19 0211-02

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 150 mm na ciśnienie do 0.6 MPa m

3,2 m 3,200
RAZEM 3,200

19
d.1.1

KNR 2-28
0501-08

Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie m3

22,73*(0,09+0,3)-22,73*(0,09/2)^2*3,14 m3 8,720
3,2*(0,09+0,3)-3,2*(0,09/2)^2*3,14 m3 1,228

RAZEM 9,948
20

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

24,296+6,074-25,93*0,2-9,948-22,73*(0,09/2)^2*3,14-3,2*(0,16/2)^2*3,14 m3 15,027
RAZEM 15,027

21
d.1.1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

15,027 m3 15,027
RAZEM 15,027

22
d.1.1

KNR 2-01
0212-07

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-
nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odl.do 1 km

m3

24,296+6,074-9,948-15,531 m3 4,891
RAZEM 4,891

23
d.1.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - trans-
port na odległość 10 km
Krotność = 18

m3

4,891 m3 4,891
RAZEM 4,891
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