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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu  wykonawczego budowy  kanału sanitarnego   w pasie drogowym w  ulicy

Zacisznej we wsi Nowodworce  Gmina Wasilków

1. Podstawa opracowania
 Podstawę opracowania stanowi  umowa zawarta pomiędzy Wodociągami Białostockimi   a  
pracownią projektową PROLUS

2.  Przedmiot i zakres opracowania inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest budowa  sieci kanalizacji sanitarnej w  ul. Zacisznej we wsi 
Nowodworce  gm. Wasilków  o łącznej długości 751,0 m 
Zakres opracowania obejmuje zgodnie z warunkami technicznymi  :

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dz. 200 mm w :ul.  Zacisznej   na odcinku od istniejącej 
przepompowni ścieków P  do studni nr 11  z lokalizowanej  na wysokości nieruchomości nr 
2 dz. nr 1749/13  o łącznej długości 463,0 m

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w :ul Zacisznej na odcinku od  studni 5   do 
studni nr 15  zlokalizowanej  na wysokości nieruchomości 25 dz. nr 1749/34  o łącznej 
długości 160,5 m

• budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w ul Zacisznej  na odcinku od  studni 7   do 
studni nr 18  zlokalizowanej  na wysokości nieruchomości  21 dz.nr 1749/46  o łącznej 
długości 127,5 m

Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie istniejąca przepompownia zlokalizowana na dz nr 1675/5
dalej kanałem tłocznym  ścieki popłyną siecią istniejących kanałów na oczyszczalnię miejską w 
Białymstoku.
Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej  będą przebiegały pod istniejącą jezdnią o 
nawierzchni żwirowej , z płyt betonowych .  Nawierzchnię należy odbudować  oraz  skoordynować 
z projektem drogowym budowy  ul. Zacisznej.

3. Materiały użyte do opracowania.

Do opracowania projektu wykorzystano następujące materiały:
       -    Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 – szt. 1

 -  Warunki techniczne budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz przyłączy 
kanalizacyjnych w pasie drogowym  w ul. Zacisznej we wsi Nowodworce , Gm. 
Wasilków    nr NG 04/6343-006501/18  z dn.11.06.2018. r  

           -  Protokół  Nr ZUDP.422.1233.2018 z narady koordynacyjnej z dnia         
                        17.10.2018 r.     
            -   Projekt drogowy ul. Zacisze

-  Obowiązujące normy techniczne i przepisy BHP i ppoż..

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Na podstawie badań technicznych podłoża gruntowego wykonane w sierpniu  2018 r. przez 
,,AQUAPOMP’’ mgr inż.Pawe Rostkowski  15-684  Białystok ul. Urana 2  pod  budowę kanału 
sanitarnego w ulicy Zacisznej we wsi Nowodworce gm.Wasilków  ustalono, że w podłożu 
występują :  

-  Nasypy niekontrolowane
-  Nasyp budowlany  
-  Piaski drobne 
-  namuł czarny
-  glina piaszczysta 
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Wodę  gruntową nawiercono na głębokości od 0,6 m do głębokości 2,0 m ppt. Zaprojektowano 
odwodnienie  za pomocą igłofiltrów  o rozstawie od 0,5  do 1,5 m. Szczegółowy opis odwodnienia 
w p. 7
Zasypka wykopów powinna być wykonana z gruntu niewysadzinowego i niezaglinionego.  

 Proponuje się wykorzystanie rodzimego gruntu do zasypki kanału w 30%.

5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE
Na terenie projektowanego uzbrojenia występuje następujące uzbrojenie podziemne i nadziemne:

-  Wodociąg Ø 110 mm wraz z przyłączami domowymi
-  Kanał sanitarny D 0,20 m, 
-  Kanał deszczowy D 0,30 m, D 0,40 m, D 0, 600 mm.
-   gazociąg Ø 40 mm,  Ø 63 mm 
-   Kable telefoniczne
-   Kable elektryczne
-   Napowietrzna linia elektryczna
-   Napowietrzna linia telefoniczna

6. OPIS PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA

6.1 Opis projektowanego  kanału sanitarnego  
Zaprojektowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w  ul. Zacisznej     
na odcinku:

• od  istniejącej  przepompowni ścieków  oznaczonej literą P  zlokalizowanej na działce 
1675/5  do studni nr 11  z lokalizowanej  na wysokości nieruchomości nr 2 dz,nr 1749/13  

         o łącznej   długości 463,0 m
• na odcinku od  studni 5   do studni nr 15  zlokalizowanej  na wysokości nieruchomości 25 

dz. nr 1749/34  o łącznej długości 160,5 m
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 mm w :ul Zacisznej na odcinku od  studni 7 
     do    studni nr 18  zlokalizowanej  na wysokości nieruchomości  21 dz. nr 1749/46  
     o łącznej długości 127,5 m z rur PVC jednorodnych  litych  Dz 200  mm SN 8 SDR 34 
      o  połączeniach kielichowych  z uszczelką gumową. Całkowita długość kanału wynosi 
      L= 751,0 m.

Na kanale  zaprojektowano:
     -     Studnie betonowe wibroprasowane z betonu min. C35/45  lub polimerobetonowe 
           z kręgów  o  wodoszczelności min. W6, o nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności F150 
           Dn 1000 mm   łączonych na uszczelki przyłączeniowe klinowe  gumowe , 
          z     prefabrykowanymi dennicami z betonu samozagęszczalnego z kinetami 
          monolitycznymi  oraz otworami do włączeń   kanału , wykonanych w

         zakładzie  betoniarskim w jednym procesie   technologicznym,studnie  zwieńczyć          
żelbetową płytą zamontowaną na pierścieniu odciążającym  na  podbudowie z betonu B 15 (C 
12/15) grubości 20 cm , zdylatowanej ze ścianą studni rewizyjnej   np .taśmą izolacyjną 
przyścienną alternatywnie można zastosować  płytę pokrywową  zintegrowaną z pierścieniem  
odciążającym , z włazami żeliwnymi bezzawiasowymi nieryglowanymi ,luźnymi , z dwoma 
otworami umożliwiającymi  otwarcie pokrywy włazu   typu ciężkiego  przejazdowego D 400.
(wg normy   PN-93/H-74124/DIN EN 124)  -  szt.18         

     -    Trójnik T- PVC lite SN 8  równoprzelotowy 200/160/200  - szt. 19
Minimalna wysokość kinety wynosi 3/4 średnicy kanału głównego ,a spadek spocznika  w 
kierunku kinety min 2% 
Studnie należy wyposażyć w stopnie włazowe szerokie podwójne  w kolorze żółtym  konstrukcję 
stopnia stanowi rdzeń stalowy  kod materiału MSS z powierzchnią antypoślizgową  wg normy  PN-
EN 13101:2005 ze stali konstrukcyjnej . Na połączeniach kanałów  ze studniami należy stosować 
przejścia szczelne typu tulejowego z uszczelką gumową lub uszczelką gumową klinową  LKS do 
połączeń kręgów betonowych i rur PVC. Otwory pod projektowany  kanał oraz włączenia  w 
poszczególnych  studniach  wykonywać w zakładzie prefabrykacji lub na budowie wyłącznie za 
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zgodą Inspektora Wodociągów Białostockich  Sp z o.o.  Istniejąca przepompownia jest w dobrym 
stanie technicznym i zgodnie z warunkami  kanał sanitarny zaprojektowano do  istniejącej 
przepompowni.
Do regulacji włazów do rzędnych niwelety ulicy stosować uszczelnione pierścienie dystansowe z 
betonu lub tworzyw sztucznych . Studzienki wykonywać zgodnie z załączonym rysunkiem nr A.
     Studnie do czasu utwardzenia nawierzchni drogowej oznaczyć tabliczkami z tworzywa 
sztucznego montowane na słupkach betonowych  z wgłębieniem na tabliczki  lub na trwałych 
 elementach zabudowy  architektonicznej np.  płot wyłącznie za zgodą właściciela .                          
Kanał należy układać :
-   na 10 cm podsypce wyrównawczej w gruncie odwadnianym za pomocą igłofiltrów .                     
Istniejące przyłącza kanalizacyjne  z wszystkich budynków należy przełączyć do 
    nowego kanału :
-   w projektowanych  studniach  kanalizacyjnych za pomocą kaskady zewnętrznej  zgodnie z rys. D
     lub  bezpośrednio do kinety  zgodnie z rys. A  

     -  za pomocą trójnika redukcyjnego  PVC 200/160  o kącie odejścia  45 º   i  kolana 
45ºPVC( zgodnie z rys.B)  i  łagodnych łuków kanalizacyjnych .

Uwaga 
  W przypadku dużych różnic wysokości  projektowanego kanału sanitarnego i  rzędnej istniejącego 

przyłącza kanalizacji sanitarnej  Wodociągi Białostockie  Sp z o.o warunkowo akceptują 
( dopuszczają) przełączenie istniejących  przyłączy  do przebudowywanej  kanalizacji sanitarnej  za 
pomocą trójnika pod warunkiem  rozwiązania  przełączenia przyłączy ( niwelacji różnicy 
posadowienia poszczególnych kanałów) za pomocą łagodnych łuków kanalizacyjnych. ( zgodnie z 
rys. C)                                                                                                                                                     
Ogółem zaprojektowano  : 19 szt trójników                                                                                          

6.5 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem
Na skrzyżowaniach kanału sanitarnego  z kablami elektrycznymi należy założyć rury dwudzielne – 
aroty oraz wykonać zabezpieczenie kabli elektrycznych wg  rys.C.
Skrzyżowanie  projektowanego kanału sanitarnego   z  istniejącym gazociągiem należy wykonać 
zgodnie z rys,F
UWAGA: 
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia PSG Zakładu Gazowniczego w 
Białymstoku o rozpoczęciu i zakończeniu robót budowlanych. W miejscach skrzyżowań  
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z  gazociągiem z rur PE  w istniejących rurach 
ochronnych  zachowano   minimalne odległości pionowe  kanalizacji sanitarnej  od  gazociągu  – 
0,1m, oraz odległości  poziomej 0,5 m. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu- 
szerokości 1m- należy wykonywać ręcznie.    Zabezpieczenie gazociągów oraz prowadzenie robót 
w obszarze strefy kontrolowanej gazociągów powinno być zgodne z warunkami określonymi w 
uzgodnieniu PSG Zakładu Gazowniczego w Białymstoku .

  6.4   Likwidacja  istniejącej kanalizacji sanitarnej  w ul. Zacisznej  

Przewody kanalizacyjne  sanitarne z rur PVC  oraz studnie kanalizacyjne  przeznaczone do 
wyłączenia  z eksploatacji  w wyniku budowy  sieci likwidować  poprzez wydobycie  z ziemi   
Przed przystąpieniem  do budowy sieci ustalić z Urzędem Miasta Wasilków   miejsce składowania 
likwidowanych  przewodów i  obiektów kanalizacyjnych.  
Wszystkie istniejące studnie uliczne należy zdemontować – szt 17 część z nich  w studniach 
betonowych  D 1000 mm  w środku posiada studnię  z PVC D 350 mm 
 Długość przewodów przewidzianych do demontażu : 

• Dz 200 mm  z rur  L= 709 ,0 m 
• Dz  160 mm w sumie łącznie  z uwzględnieniem przełączeń.

  Kanał należy demontować odcinkami od studzienki do studzienki a ścieki z pozostałego odcinka 
kanału przepompowywać za pomocą wozu asenizacyjnego do istniejącej przepompowni  na dz. 
1675/5   bądź wcześniej wykonanego odcinka kanału . Kolejność demontażu  i wyłączeń  
istniejących kanałów i studni  należy uzgodnić z właścicielem kanału sanitarnego .
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 Należy zapewnić ciągłość odprowadzenia ścieków z  nieruchomości przyłączanych do sieci 
kanalizacyjnej           
Przyjęto :

− ilość godzin pompowania – 35 x8  = 280  godz. na kanale sanitarnym
 Faktyczną ilość godzin pompowania ustali inspektor  nadzoru Wodociągów Białostockich w 
trakcie budowy w oparciu o dziennik pompowania prowadzony przez wykonawcę.     
 Przy braku możliwości technicznych wydobycia , uwarunkowań prawnych ( brak zgody 
właściciela  lub zarządcy  nieruchomości gruntowej) lub względów  ekonomicznych  likwidowane 
kanały można pozostawić  w ziemi  wyłącznie za zgodą  właściciela kanału sanitarnego .
  Przewody pozostawione w  ziemi należy   na całej długości i  objętości wypełnić w sposób 
zabezpieczający przed zapadaniem się ścianek do wnętrza i wnikaniem gruntu , mieszaniną 
cementowo-żwirową w proporcjach zapewniających jej wiązanie np .pianobetonem lub gruntonem .

7. Odwodnienie wykopów
   7.1 Opis ogólny
 Zaprojektowano odwodnienie wykopów na czas realizacji inwestycji :  
-   za pomocą igłofiltrów o rozstawie co 0,5m , 1,0 m  z odprowadzeniem wód do osadników  

piasku ∅ 0,8 m i głębokości 1,0 m. skąd zostanie odprowadzone przewodem  z rur 
  PVC ∅ 160 mm do istniejącego kanału deszczowego.
7.2 0pis odwodnienia
Zaprojektowano odwodnienie  wykopów na czas realizacji za pomocą igłofiltrów o rozstawie;

• co 0,5 m na odcinkach:
             -  od przepompowni  P do studzienki nr 11 o głębokości  od 4,0 m do 5,5 m   na
                długości  463,0  m
             -  od studzienki nr 7 do studzienki nr 17 o głębokości do 4,5 m na długości 86,0 m

•  co 1,0 m na odcinku  od studzienki nr 5 do studzienki nr 12 na długości 44,5 m
•  co 1,5 m na odcinku od studzienki nr 17 do studzienki nr 18  na długości 41,5 m
•  co 2,0 m na odcinku od studzienki nr 5 do studzienki nr 15 na długości 116,0 m

zgodnie z opisem na profilu podłużnym  
Orientacyjna ilość godzin pompowania przy realizacji tłoczni  wyniesie  

Ts = 25 x 3 x 24 =  1800 godz. 
Zestawienie elementów odwodnienia

• osadniki piasku Ø 0,8 m na powierzchni terenu -  szt. 7
• rurociąg tymczasowy PVC Ø 160 mm  - L = 300 m  
• ilość igłofiltrów  1230 szt.+ 280 szt wokół  studni

Faktyczną ilość godzin pompowania ustali inspektor  nadzoru w trakcie budowy w oparciu o 
dziennik pompowania prowadzony przez wykonawcę. 
Warunki wodne wzdłuż trasy kanału są złe.  .Należy się liczyć z trudnościami podczas odwadniania
wykopów .
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy załatwić z Inwestorem wszystkie formalności 
związane z wejściem na plac budowy. , zdjąć ziemię roślinną. 
Grunty organiczne należy całkowicie usunąć z wykopów.

8. WYTYCZNE REALIZACJI
8.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić czy nie zostały wykonane  sieci 
uzbrojenia terenu ,które w projekcie zostały oznaczone jako projektowane  .
Wykonać demontaż istniejącej nawierzchni  żwirowej , z płyt betonowych .  Nawierzchnię 
należy odbudować  oraz  skoordynować  z projektem drogowym wg. odrębnego opracowania 

 8.2 Wykonanie wykopów
Generalnie projektuje się wykonanie wykopów mechanicznie koparką o pojemności łyżki 
0,60 m3 jako wąskoprzestrzenne .                                                                                                           
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Ściany wykopów wąskoprzestrzennych mechanicznych należy zabezpieczyć za pomocą szalunku 
klatkowego  lub wypraskami zakładanymi poziomo lub grodzicami wciskanymi w grunt. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie szalowane z 
zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia gazociągu, kanału deszczowego, kabli energetycznych i 
kabla telefonicznego odpowiednio wg. rysunków złączonych do opracowania.
 Zasypkę wykopów do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury wykonać ręcznie z dokładnym 
podbiciem tzw. pach rury gruntem dowiezionym sypkim nie zawierającym kamieni dobrze 
zagęszczając ( I = 95 º w skali Proctora ). {PN-86-B-002480}. Dalszą zasypkę prowadzić 
mechanicznie spycharką o mocy 75 kW z zagęszczeniem mechanicznym gruntu warstwami co 30-
40 cm. Stopień zagęszczenia powinien wynosić  100 % w skali Proctora {BN-72/8932-01}. 
Zasypkę wykopów wykonanych ręcznie w całości wykonać ręcznie. Rury zasypujemy do rzędnej 
istniejącej drogi. Zasypkę wokół studni wykonać ręcznie warstwami ,gruntem podlegającym 
mechanicznemu zagęszczeniu ,pozbawionym kamieni z ubijaniem mechanicznym poszczególnych 
warstw do wskaźnika I= 0,97 .Przewiduje się  odwóz  urobku w 100 % w miejsce uzgodnione z 
inspektorem nadzoru inwestora tj Wodociągów Białostockich Sp z o.o .
 Nasypy niebudowlane,piaski pylaste, pył piaszczysty i glinę piaszczystą 
należy  odwieźć na stałe .Rzeczywisty zakres wymiany gruntu , miejsce składowania nadmiaru 
urobku oraz rzeczywisty zakres wymiany gruntu zostanie ustalony na etapie realizacji w 
porozumieniu z  Inspektorem w/w budowy ze strony inwestora..
 Organizacja ruchu na czas budowy  według odrębnego opracowania
Zasypkę wykopów wykonujemy  do warstwy żwirowej bądź płyt betonowych. Całość 
skoordynować z projektem drogowym  ul. Zacisznej .

8.3 Montaż rur
Rury PVC   należy układać w gotowym suchym wykopie na 10 cm podsypce wyrównawczej - 
(przełączenia i sieć)

Zaleca się stosowanie rur do kanału grawitacyjnego z oznakowaniem wewnętrznym 
umożliwiającym sprawdzenie między innymi :średnicy kanału , materiału , producenta podczas 
inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbędny do odbioru w przypadku ,gdy wykonywany 
rurociąg został ułożony w sposób uniemożliwiający identyfikację zastosowanego materiału w 
trakcie jego realizacji. Rury PVC  należy łączyć na kielichy i uszczelki gumowe.                               
 Przed  zasypaniem wykopów należy sprawdzić spadki, szczelność kanałów oraz wykonać 
inwentaryzację po wykonawczą geodezyjną .Odbiór robót zanikowych oraz odbiór końcowy 
powinien być dokonywany przy udziale inspektora nadzoru ze strony Inwestora tj. Wodociągów 
Białostockich Sp z o. o . Po wykonaniu kanału sanitarnego  w pasie drogowym należy 
przeprowadzić inspekcję TV. Inspekcja  TV jest warunkiem odbioru kanalizacji sanitarnej – zaleca 
się jej wykonanie przed odbudową nawierzchni .

8.4  Montaż studni
Studnie należy montować w gotowym suchym wykopie  z zabezpieczeniem ścian wykopów wypra-
skami zakładanymi poziomo lub grodzicami na podsypce piaskowej .Wszystkie przejścia rur przez 
ścianę studni  wykonać jako przejścia szczelne systemowe.
Stopnie złazowe zlokalizować w studniach w taki sposób, aby umożliwi ć montaż włazów żeliw-
nych w  osi  pasa  ruchu lub osi jezdni.. 

UWAGA!
1. Należy dokonać regulacji projektowanej   infrastruktury kanalizacyjnej  sanitarnej do rzęd-

nych projektowanej ulicy. 
2. Całość  robót związanych z projektowaną kanalizacją  sanitarną wykonać zgodnie z obowią-

zującymi “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
część II . Instalacje sanitarne i przemysłowe”, instrukcją producenta rur, przepisami BHP i 
obowiązującymi normatywami przez pracowników przeszkolonych w zakresie robót ziem-
nych i instalacyjnych
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3.Dojazd   do nieruchomości  dz.  nr 1675/5  na której znajduje się przepompownia ścieków ujęty w
odrębnej dokumentacji  projektowej  branży drogowej  dotyczy przebudowy ul. Zacisznej  w 
Nowodworcach opracowywanej przez biuro projektowe  SP PROJEKT Piotr Samojłowicz na 
zlecenie Urzędu Gminy Wasilków.

                


