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Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO”) informujemy, ze:

.

Vi.

VIl
Viil.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (,ADO") jest PGE Dystrybucja S.A. z siedziba
w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin.

W sprawie ochrony danych osobowych mozna skontaktowa¢ si¢ z Inspektorem Ochrony
Danych powotanym w  PGE Dystrybucja  S.A. pod adresem e-mail:
dane.osobowe@pgedystrybucija.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie | powyzej.
Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych jest niezbedne do zawarcia umowy lub
podjecia dziatarh przed zawarciem umowy, a takze na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO-
uzasadnione interesy Administratora, w szczegblnosci dochodzenie roszczen.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zwigzany jest ze wskazanymi powyiej
celami ich przetwarzania. Wobec powyzszego dane osobowe beda przetwarzane przez czas,
w ktérym przepisy prawa nakazujg Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczen, do dochodzenia ktdérych konieczne jest dysponowanie
danymi.

Prawa osoby, ktérej dane dotycza. W przypadkach i na zasadach okreslonych w powszechnie
obowigzujacych przepisach o ochronie danych osobowych przystugujg Pani/Panu prawa do
dostgpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych,
do usunigcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do wtasciwego organu
nadzorczego.

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe beda przekazywane uprawnionym instytucjom
okreslonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzajgcym, ktére $wiadcza ustugi na
rzecz Administratora danych i ktérym te dane s3 powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie
beda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowe;j.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich brak uniemozliwi udziat w postepowaniu.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, ze w ramach przetwarzania danych,
o ktdrych mowa powyzej nie beda podejmowane decyzje w sposdb zautomatyzowany
i Pani/Pana dane nie beda profilowane.
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1. Definicje

Pojecia uzyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia majg ponizsze znaczenie:

1/ Grupa Kapitatlowa PGE lub GK PGE - PGE S.A. oraz spétki bedace stronami Porozumienia
0 wspdtpracy, jednostki zalezne, kontrolowane przez PGE

2/ BKW - Baza Kwalifikowanych Wykonawcow, zgodnie z Instrukcja w sprawie rejestracji
wykonawcéw w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcow (BKW) PGE Dystrybucja S.A.,
wprowadzona Zarzadzeniem nr 36/15 Prezesa Zarzadu PGE Dystrybucja S.A. z dnia 28.12.2015r.

3/ Dobre Praktyki Zakupowe — Dobre Praktyki Zakupowe PGE Dystrybucja S.A. wprowadzone do
stosowania Zarzadzeniem nr 52/16 Wiceprezesa Zarzadu ds. korporacyjnych PGE Dystrybucja
S.A. z dnia 15.12.2016r.

4/ Kodeks Postepowania — Kodeks postgpowania dla Partneréw Biznesowych PGE Dystrybucja S.A.
wprowadzony do stosowania Zarzadzeniem nr 45/17 Wiceprezesa Zarzadu ds. korporacyjnych
PGE Dystrybucja S.A. z dnia 12.12.2017r.

5/ Kierownik iamawiajqcego - Zarzad lub Dyrektor Generalny Oddziatu PGE Dystrybucja S.A. lub
inna osoba dziatajgca na podstawie stosownych uméw, aktéw wewnetrznych lub
petnomocnictw, ktéra wykonuje w Postepowaniu zakupowym czynnosci zastrzezone dla
Kierownika Zamawiajgcego

6/ Oferta - o$wiadczenie woli zawarcia Umowy zakupowej lub ramowej ztozone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub elektronicznej, w odpowiedzi na SIWZ w formie
okreslonej w tych dokumentach

7/ Najkorzystniejsza oferta - Oferta, ktora przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriéw albo Oferta z najniisza ceng

8/ Oddziat - PGE Dystrybucja SA Oddziat Biatystok

9/ Postepowanie zakupowe - proces majacy na celu wytonienie Wykonawcy dla dostaw, ustug
i robot budowlanych, prowadzony na podstawie Procedury Zakupdw PGE Dystrybucja S.A. oraz
Dobrych Praktyk Zakupowych PGE Dystrybucja S.A., z uwzglednieniem Kodeksu Postepowania
dla Partneréw Biznesowych PGE Dystrybucja S.A., zwylgczeniem obowigzku stosowania
przepiséw ustawy Prawo zaméwiern publicznych

10/ SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w ktorej zawarte sg wymagania i warunki
na jakich zostanie zawarta umowa

11/ Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja zawierajaca opis przedmiotu zaméwienia

12/ Umowa zakupowa - umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia Postepowania zakupowego

13/ Procedura Zakupéw — Procedura Zakupdw PGE Dystrybucja S.A. wprowadzona do stosowania
zdniem 1.01.2015r., Zarzadzeniem nr 50/14 Prezesa Zarzadu PGE Dystrybucja S.A. z dnia
9.12.2014r.

14/ Kodeks Cywilny - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 459 z péin. zm.)

15/ Zamawiajacy - PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie w imieniu i na rzecz ktérej
dziata PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON:
060552840, kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w catosci optacony

16/ Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zaméwienia, Zlozyta oferte lub zawarla
umoweg w sprawie zamoéwienia

17/ Zaméwienie — Zaméwienie niepubliczne

18/ Zaméwienie niepubliczne - umowa odptatna zawierana miedzy PGE Dystrybucja S.A. lub jej
Oddziatem a Wykonawca, ktérej przedmiotem sa dostawy, ustugi lub roboty budowlane, po
Przeprowadzeniu Postepowania o udzielenie zamdwienia niepublicznego

2. Dane dotyczace Zamawiajacego
PGE Dystrybucja S.A., z siedziba w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,
w imieniu i na rzecz ktérej dziata:



PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok z siedzibg w Biatymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950
Biatystok,

KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840,

kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 7t w catosci optacony

Telefon: centrala (085) 740 5000 Faks: (085) 740 5109

Witryna www: www.pgedystrybucja.pl

Godziny urzedowania od 07:00 do 15:00

Konto bankowe podstawowe: 82124028901111001012273321

3. Podstawa Prawna prowadzenia pPostepowania

3.1. Przedmiotowe postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, z zachowaniem zasad okreslonych w Procedurze Zakupéw PGE Dystrybucja
S.A., Dobrych Praktykach Zakupowych PGE Dystrybucja S.A. oraz Kodeksie Postepowania dla
Partneréw Biznesowych PGE Dystrybucja S.A, dostepnych na stronie:
http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi.

3.2. W zakresie nieuregulowanym w SIWz stosuje sie postanowienia Procedury Zakupéw
PGE Dystrybucja S.A. i Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2 2017 poz. 459 z péin. zm.).

3.3. Postepowanie o udzielenie zaméwienia oraz wszelka korespondencja prowadzona jest
w formie pisemnej w igzyku polskim z zastrzezeniem pkt 20 SIwz.

3.4. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zaméwienia
niepublicznego bez podania przyczyny.

4. Ogtoszenie o zaméwieniuy
Ogtoszenie zostato zamieszczone na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl

5. Przedmiot zaméwienia

5.1. Kod wg Wspélnego Stownika Zaméwien CPV: 71.32.00.00-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania, 45.00.00.00-7 - roboty budowlane.

5.2. Przedmiot zaméwienia: Opracowanie dokumentac;ji projektowej oraz wykonanie prac
budowlano-montaiowych dostosowania pél SN w stacjach WN/SN do nowych warunkéw
pracy ze zrédfami energii (OZE) na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok -
8 zadan, zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do SIWZ.

5.3. Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

5.4. Szczegotowy opis wymagan technicznych znajduje sie w Specyfikacji Technicznej, stanowiacej
Zatacznik nr 1 do SIWZ.

6. Uwagi dla Wykonawcéw

6.1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte na realizacje zaméwienia.
6.2.  Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
6.3. Zamawiajacy nie przeprowadzi aukcji elektronicznej w celu wyboru najk
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6.6. Komisja Przetargowa, po przeprowadzeniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty, moze przeprowadzi¢ dodatkowo negocjacje handlowe.

6.7. Do negocjacji handlowych, Komisja Przetargowa moze zaprosié wszystkich Wykonawcéw,
ktorzy ztozyli oferty lub wybranych Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty najwyiej ocenione.

6.8. Stawki i ceny podane przez Wykonawce w ofercie w toku atkeji-elektronicznej-/ negocjacji
handlowych nie moga by¢ wyisze, niz w ofercie ziozonej, zgodnie z pkt. 17.1. Pozostate
warunki realizacji przedmiotu zaméwienia moga by¢ zmienione w stosunku do oferty ztozonej

zgodnie z pkt. 17.1,, o ile byly one przedmiotem aukeji-elektronicznej/ negocjacji handlowych



i nie sg gorsze od warunkéw realizacji przedmiotu zaméwienia okreslonych w ofercie ztozone;,
zgodnie z pkt. 17.1.
6.9. Oferta Wykonawcy ztozona zgodnie z pkt. 17.1. SIwWz przestaje wigza¢ w zakresie, w jakim

Wykonawca ztozyt korzystniejszg oferte w toku aukeji-elektronicznej/ negocjacji handlowych.
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6.15. Wykonawca zobowiazany jest przedtozyé¢ formularz ofertowy zgodny ze ztozong oferta w toku
negocjacji handlowych w terminie nie dtuzszym niz 2 dni od dnia zakoriczenia negocjacji
handlowych za posérednictwem poczty lub poczty elektronicznej (przesylajac w élad za nig
wersje papierows), na adresy korespondencyjne podane w SIWZ. Oferta po negocjacjach
handlowych winna by¢ podpisana zgodnie z reprezentacja Wykonawcy lub przez
petnomocnika.

7. Warunki i terminy realizacji
Okreslono w Zataczniku nr 2 do SIWZ.

8. Miejsce realizacji
Okreslono w Zatgczniku nr 2 do SIWZ.

9. Ptatnos$¢ i gwarancja

9.1.  Warunki ptatnosci okreélono w Zatgczniku nr 2 do SIWZ.

9.2. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym beda dokonywane w PLN.
9.3. Wymagane warunki gwarancji okresla Zatacznik nr 2 do SIWZ.

10. Wymagania stawiane Wykonawcom - warunki udziatu
W postepowaniu

10.1. W Postepowaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego moga ubiegaé sie Wykonawcy,
kt6rzy spetniajg wymagania opisane w Zataczniku nr 3 do SIWZ.
(UWAGA: Instrukcja w sprawie rejestracji Wykonawcéw w Bazie Kwalifikowanych
Wykonawc6w PGE Dystrybucja S.A. wraz z whnioskiem zgtoszeniowym sg dostepne do pobrania
na stronie www.pgedystrybucija.pl) — NIE DOTYCZY

10.2. Warunki udziatu w postepowaniu podwykonawcow okresla Zatacznik nr 3.

10.3. Ocena spetnienia opisanych w niniejszej SIWZ warunkéw udziatu W postgpowaniu dokonana
zostanie w oparciu o informacje z BKW oraz o ztozong przez Wykonawce oferte wraz
Z wymaganymi przez Zamawiajgcego dokumentami i os$wiadczeniami wymienionymi w pkt 14
i 15 SIWZ wg formuty ,spetnia — nie spetnia” — NIE DOTYCZY.

10.4. W Postepowaniu o udzielenie zamowienia niepublicznego Zamawiajacy moze zdecydowat
0 wykluczeniu Wykonawcy z postepowania o udzielenie zaméwienia niepublicznego jezeli:
a) Wykonawca nie spetnia warunkéw udzialu w postepowaniu lub innych wymagan

okreslonych przez Zamawiajgcego,

b) Wykonawca nie wykonat umowy zawartej przez Zamawiajgcego lub inne Spotki z GK PGE
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lub wykonat jg nienalezycie, albo odmoéwit zawarcia umowy po przeprowadzonym
postgpowaniu zakupowym,

c) ogtoszono upadifoéé badz likwidacje Wykonawcy lub w stosunku do Wykonawcy wszczeto
postgpowanie upadtosciowe badz likwidacyijne,

d) Wykonawca nie daje rekojmi naleiytego wykonania zakupu z uwagi na prowadzone
przeciwko niemu lub cztonkom organéw spétki Wykonawcy postgpowanie o popetnienie
przestepstwa,

e) Wykonawca zostat umieszczony na lidcie Wykonawcéw niekwalifikowanych zgodnie
z Procedurg Og6ing Systemu Oceny i Kwalifikacji Wykonawcéw obowigzujagcg w PGE
Dystrybucja S.A.

10.5. Zamawiajgcy moze réwniez wykluczy¢ Wykonawcéw bedacych spétka jawna, spatka
partnerska, spétka komandytows, spotka komandytowo-akcyjng lub osobg prawng, ktérych
odpowiednio wspélinika spétki jawnej, partnera, cztonka zarzadu, komplementariusza lub
urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamdéwienia, przestgpstwo przeciwko
prawom osdob wykonujacych prace zarobkows, przestepstwo przeciwko ochronie Srodowiska,
przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestgpstwa skarbowego. Powyisze dotyczy réwniez
Wykonawcéw bedacych osobami fizycznymi prowadzacymi dziatalnoé¢ gospodarcza.

11. Udostepnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(S1wz)
11.1. SIWZ udostepnia sie na stronie internetowe;j.
11.2. W formie pisemnej dokument ten mozna uzyska¢ po ztozeniu na piémie wniosku w Wydziale
Zamowieri PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok, 15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13, bud. H,
pok. nr 111, tel. (85) 740 52 37.

12. Kryteria oceny ofert

12.1. Kryterium oceny ofert okreéla Zatacznik nr 2.

12.2. Jezeli zostanie ztozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego po stronie Zamawiajacego, zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug
w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towardw i ustug, ktoéry
wwyniku wyboru takiej oferty miatby obowiazek wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

12.3. W przypadku ztozenia ofert z rézng stawka VAT lub przez Wykonawce, ktéry nie jest ptatnikiem
VAT, Zamawiajacy w celu poréwnania ofert | wyboru najkorzystniejszej oferty bedzie
poréwnywat oferty wg wartosci netto i/lub kryteriéw okreslonych zgodnie z pkt. 12.1,

13. Sposéb obliczenia ceny oferty

13.1. Cena ofertowa musi by¢ skalkulowana w sposob jednoznaczny i uwzglednia¢ wszystkie
$wiadczenia Wykonawcy konieczne do prawidtowego, petnego, funkcjonalnego, terminowego
wykonania przedmiotu zamowienia, nawet gdy obowigzek wykonania $wiadczenia nie wynika
wprost z dokumentdw przetargowych lub innych dokumentdw lezacych u podstaw umowy.

13.2. Cena powinna by¢ wyrazona cyfrowo i stownie w PLN z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.

13.3. Wartosci (kwoty) podane w ofercie zaokragla sig do petnego grosza w taki sposob, ze koricowki
ponizej 0,5 grosza pomija sie, a koricowki 0,5 grosza i wyisze zaokragla sie do 1 grosza.



14. Elementy sktadowe oferty

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Wypetniony i podpisany "Formularz ofertowy” (Zatacznik nr 4) wraz z aktualnym odpisem
z wlasciwego rejestru, a w przypadku oséb fizycznych - aktualnym wydrukiem wpisu
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Oswiadczenie Wykonawcy akceptujace warunki zawarte w SIWZ i zatacznikach do SIwz
(Zatacznik nr 6 do SIWZ).
Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia. (Zatacznik nr 6).
Imienne upowainienie (petnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginatu
lub kserokopii dokumentu petnomocnictwa poswiadczonego notarialnie za zgodnosé
zoryginatem, jezeli oferta, podpisana jest przez osobe (osoby) inng, niz ujawniona we
wlasciwym rejestrze jako uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
Whiosek zgtoszeniowy o rejestracie w Bazie Kwalifikowanych Wykonawcow wraz
zwymaganymi dokumentami co najmniej w kategorii zakupéw objetych niniejszym
postgpowaniem — jeéli oferte sktada Wykonawca niezarejestrowany w BKW — NIE DOTYCZY.
Klauzule informacyjna, stanowiagcy Zatacznik nr 12 do SIWZ, podpisang przez Wykonawce
bedacego osobg fizyczna, w tym prowadzacego jednoosobows dziatalnoéc gospodarczg
rowniez jako wspélnik spotki cywilnej — jesli oferte sktada Wykonawca zarejestrowany
i niezarejestrowany w BKW.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z trescig klauzuli informacyjnej stanowigcej
zatgeznik nr 12 do SIWZ i potwierdzi¢ zapoznanie sie z jej tresciq poprzez ztozenie podpisu na tej
klauzuli wraz z datq.
Zgode na przetwarzanie danych osobowych oséb fizycznych, innych niz Wykonawca, ktérych
dane osobowe bedy podlega¢ przetwarzaniu w celu wzigcia udziatu przez Wykonawce
W niniejszym postepowaniu, w celu podjgcia - na Zzadanie tego Wykonawcy - dziatan
zmierzajacych do zawarcia umowy z Zamawiajacym, w zakresie udziatu Wykonawcy w wyizej
wskazanym postepowaniu zakupowym, a takze podpisang przez w/w osoby fizyczne klauzule
informacyjna, stanowiacg Zatacznik nr 13 do SIWZ, potwierdzajacg zapoznanie sie
zinformacjami zawartymi w treéci niniejszej klauzuli przez w/w osoby - jesli oferte sktada
Wykonawca zarejestrowany i niezarejestrowany w BKW.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ osobom fizycznym, ktérych dane osobowe bedq
podlega¢ przetwarzaniu w celu wziecia udziatu przez Wykonawce w niniejszym postepowaniu,
tresc klauzuli informacyjnej stanowiqcej zatqcznik nr 13 do SIWZ i potwierdzic zapoznanie z jej
tresciq w/w oséb poprzez uzyskanie podpisu pod tq klauzulg wszystkich wskazanych oséb wraz
z datq.
W przypadku gdy Wykonawcy wspélnie ubiegajg sie o zaméwienie, dokumenty, o ktérych
mowa w pkt od 14.2. do 14.3. SIWZ, winny by¢ ztozone przez wszystkich Wykonawcéw, ktérzy
wspolnie ubiegaja sie o udzielenie zamdwienia.
Jezeli dziatalnoé¢ gospodarcza przedsigbiorcéw prowadzona jest wspélnie na podstawie
zawartej umowy, Wykonawca powinien zataczy¢ — umowe spétki cywilnej/ Konsorcjum / inng
podobng umowe - regulujaca wspotprace wspdlnikéw, ktéra powinna zawieraé co najmniej
nastepujgce postanowienia:
a) wskazanie sposobu reprezentacji wspoélnikéw,
b) jednoznaczne okreélenie wspélnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem przedmiot zaméwienia,
c) odpowiedzialnoéé solidarng wspoinikéw za wykonanie umowy wobec Zamawiajacego,
d) czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze byé krétszy, niz termin realizacji zamdwienia.

14.10.0 ile nic innego nie wynika z umowy, o ktérej mowa w pkt 14.9. SIWz, Wykonawcy, ktérzy

wspdlnie ubiegaja sie o udzielenie zamowienia, powinni ztozy¢ i zataczy¢ udzielone na rzecz
podmiotu bedacego liderem konsorcjum /spétki cywilnej, petnomocnictwo do podpisania w ich
imieniu oferty, niezaleznie od petnomocnictwa, o ktérym mowa w pkt 14.4. Siwz.
W przypadku podpisania oferty przez osobg/y nie bedaca uprawniong do reprezentowania
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lidera konsorcjum /spétki cywilnej), réwniez nalezy zataczyé petnomocnictwo dia tej osoby
wystawione przez lidera konsorcjum /spotki cywilnej. Wystarczajgcymi dokumentami sa
rowniez petnomocnictwa wystawione przez kazdego ze wspéinikéw umowy spotki cywilnej /
konsorcjum / innej podobnej umowy dla jednego wspélnego petnomocnika w formie oryginatu
lub kserokopii dokumentu petnomocnictwa poswiadczonego notarialnie za zgodnosé
z oryginatem.

14.11.0swiadczenia, o ktérych mowa w pkt 14.2. i 14.3. SIWZ winny by¢ podpisane przez wszystkich
Wykonawcow, ktorzy wspélnie ubiegajg sie o udzielenie zaméwienia lub przez ustanowionego
petnomocnika Wykonawcéw.

14.12.Dodatkowe dokumenty Wymagane w postgpowaniu okresla Zatgcznik nr 3.

14.13.08wiadczenia, o ktérych mowa w pkt 14.2. i 14.3. SIWZ winny by¢ ztozone w formie oryginatu.

14.14.Pozostate dokumenty nalezy zataczy¢ w oryginale lub kserokopii poswiadczonej na kazdej
zapisanej stronie ,za zgodnoé¢ z oryginatem” przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, z zastrzezeniem zapisébw pkt 14.4 i pkt 14.10 powyzej. W przypadku
Wykonawcéw  wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia, kopie dokumentdw
dotyczacych kazdego z tych podmiotéw winny by¢ poswiadczone za zgodnoéé z oryginatem
przez przedstawicieli tych podmiotéw. Zamawiajacy moze zazgdaé przedstawienia oryginatéw
lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentdw (np. jeéli przedstawione kserokopie bedy
nieczytelne lub beda budzi¢ watpliwosci co do ich prawdziwosci).

UWAGA!

Wszystkie dokumenty nalezy zlozyé w jezyku polskim.

W przypadku dokumentéw sporzadzonych w jezyku obcym nalezy ztozy¢ te dokumenty wraz
2 tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczone przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem.

15. Inne ustalenia dotyczace wymaganych dokumentéw - zaswiadcze#
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sktada oswiadczenie, potwierdzajgce, ze:

a) jest uprawniony do wystgpowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogloszono upadtosci,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zaméwienie,

c) nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji whasciwego organu.

Oswiadczenie o ktérym mowa powyzej musi by¢ ztozone w formie oryginatu, przettumaczone na
jezyk polski przez Wykonawce.

16. Opis przygotowania oferty

16.1. Oferta winna zawieraé dokumenty wyszczegélnione w pkt 14 SIWZ, natomiast Wykonawca
majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkiada
réwniez dokument wyszczegdlniony w pkt 15 SIWZ.

16.2. Oferta winna zawieraé ,SPIS TRESC)” zawierajacy, co najmniej: liczbe porzgdkowa, nazwe
dokumentu oraz numer strony, na ktérej ten dokument sie znajduje.

16.3. Wykonawcy zobowigzani s3 do zapoznanhia sie z informacjami  zawartymi w SIWz
i przedstawienia oferty zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

16.4. Ofertg nalezy sporzadzi¢ czytelnie, w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

16.5. Wszystkie zapisane strony oferty winny byé podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Oferta winna by¢ podpisana przez osobe (osoby) upowazniong
do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczecig imienng lub winna by¢ podpisana
w spos6b czytelny.



16.6. Formularz ofertowy winien zosta¢ wypetniony przez Wykonawce w kazdej pozycji, $cisle wg
warunkéw i postanowieri zawartych w SIWZ. Dokumenty oferty nalezy utozy¢ w kolejnosci
wymienionej w punktach 14 i 15 niniejszej SIWZ.

16.7. W formularzu ofertowym nalezy podac nr ewidencyjny w BKW nadany przez Zamawiajgcego
podczas rejestracji. Jezeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w BKW prosze wpisad
»hiezarejestrowany”. — NIE DOTYCZY

16.8. Wszystkie strony oferty winny by¢ kolejno ponumerowane i ztgczone (spiete, zszyte) w sposéb
uniemozliwiajacy wysunigcie sie ktdrejkolwiek karty.

16.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekécie oferty winny by¢ naniesione czytelnie oraz
parafowane przez osobe (osoby) podpisujacy oferte.

16.10. Petnomocnictwo do podpisania oferty winno by¢ dotaczone do oferty, jesli nie wynika to

z innych dokumentdw, zataczonych przez Wykonawce.

16.11. Kazdy Wykonawca moze zlozyé w niniejszym postepowaniu tylko jedna oferte.

16.12. Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw
zwigzanych z uczestnictwem w postepowaniu.

16.13. Wykonawca ma mozliwoé¢é zastrzezenia dokumentéw  stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa Wykonawcy, w rozumieniu przepisow ustawy z 16 kwietnia 1993 roku
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503, z pdin. zm.) -
w formie umozliwiajgcej zachowanie ich poufnosci wraz z o$wiadczeniem na pismie, ktére
informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa, a co za tym idzie nie mogg by¢ ogdlnie
udostgpnione. Zastrzezenie niniejszych informacji moze nastgpié nie pdzniej niz w terminie
skfadania ofert przy jednoczesnym wykazaniu, poprzez dofaczenie do dokumentéw
stosownych wyjasnien, 7e zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.

16.14. Oferte nalezy umiesci¢c w nieprzejrzystym, zamknietym opakowaniu lub kopercie,
uniemozliwiajgcym odczytanie jej zawartoéci bez uszkodzenia tego opakowania lub koperty.

16.15. Koperta lub opakowanie zewnetrzne winno by¢ zaadresowane na adres:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna Oddziat Biatystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Biatystok
oraz oznaczona pieczecig lub danymi Wykonawcy i napisem:

Oferta na:
»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montazowych
dostosowania pé6l SN w stacjach WN/SN do nowych warunkéw pracy ze zrédtami energii (OZE) na
terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok - 8 zadar”

NUMER POSTEPOWANIA: LZA/258/2018
Nie otwiera¢ przed dniem .%:..7..07.2018 r. przed godz. 12:30

17. Termin i miejsce sktadania ofert

17.1. Oferty nalezy sktadaé do dnia:

R .2‘.07.2018 r. do godz. 12:00
w: Kancelarii PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Biatystok,
bud. A

17.2. Oferty ztozone po terminie zostang zwrécone Wykonawcom bez otwierania.

17.3. ZioZenie oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego z zaznaczeniem daty i godziny
zlozenia.

17.4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod warunkiem,
Ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty
przed uptywem terminu skfadania ofert.

17.5. Wykonawca nie moze wycofa¢ i wprowadzi¢ zmian w ofercie po uplywie terminu sktadania
ofert.
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17.6. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoéci za wczesniejsze otwarcie lub zaginiecie ofert, ktdre
nie zostaty oznaczone i zaadresowane przez Wykonawce zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ,

17.7. Zamawiajacy postepowania zastrzega sobie prawo przesunigcia terminu skfadania ofert.
W takim przypadku wszystkie prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy beda odnosity
sig do terminu zmienionego.

17.8. O przedtuzeniu terminu sktadania ofert Zamawiajacy postepowania niezwtocznie zawiadomi na
stronie internetowej.
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19. Termin zwigzania oferta

19.1. Wykonawca pozostaje zwigzany oferty przez okres 45 dni kalendarzowych i bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

19.2. Przed uptywem terminu zwigzania oferta, Zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ do Wykonawcéw
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie terminy zwigzania oferta.

19.3. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin zwiagzania oferty z wiasnej inicjatywy.

20. Tryb udzielania wyjasnieh

20.1. Kazdy Wykonawca ma prawo zwrécic sie do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie treéci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

20.2. Pytanie Wykonawcy musi by¢ sformutowane na piémie i dostarczone do Wydziatu Zaméwien

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok, ul. Elektryczna 13, w terminie nie pééniejszym niz na 3
dni przed terminem sktadania ofert, z dopiskiem:
Postgpowanie nr LZA/258/2018 na »Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
prac budowlano-montazowych dostosowania pol SN w stacjach WN/SN do nowych warunkow
pracy ze zrédfami energii (OZE) na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok -
8 zadan”.

20.3. Zamawiajgcy zamiesci wyjasnienia na stronie internetowe;j.

20.4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przesyfania zapytar i odpowiedzi e-mailem.

20.5. Osoba upowazniona do kontaktowania si¢ z Wykonawcami okreélona zostata w Zataczniku nr 2
do SIWZ,

UWAGA:

W korespondencji kierowanej do Zamawiajacego nalezy postugiwaé si¢ numerem postepowania

nadanym przez Zamawiajacego

20.6. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg jakiekolwiek dokumenty lub poczty
elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza pisemnie fakt
ich otrzymania.

20.7. Przed uplywem terminu skiadania ofert, Komisja Przetargowa moze podja¢ decyzje
0 wprowadzeniu modyfikacji treéci Ogtoszenia o zaméwieniu niepublicznym lub SIWZ
uwzgledniajac czas niezbedny do wprowadzenia zmian | moze przedtuzy¢ termin sktadania
ofert.

20.8. Zamawiajacy zamieszcza informacje o modyfikacji SIWZ lub Ogtoszenia o zaméwieniu na
stronie internetowej. Modyfikacja SIWZ lub Ogtoszenia o zaméwieniu jest wigzaca dla
Wykonawcow.
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21. Otwarcie ofert
21.1. Otwarcie ofert jest jawne, zgodnie z pkt 6.3.2.1. Procedury zakup6w PGE Dystrybucja S.A.
21.2. Otwarcie ofert nastapi:
w2 Z0.07.2018 1. 0 godz. 12:30
w: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Biatystok
(bud. A, Swietlica)
21.3. Podczas otwarcia ofert zostang odczytane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji zawarte
w ofertach.
21.4. W terminie dwéch dni roboczych od otwarcia ofert, Zamawiajgcy moze zamiesci¢ na stronie
internetowej informacje dotyczaca firm oraz adreséw Wykonawcow, ktdrzy zlozyli oferty
w terminie oraz cen zawartych w tych ofertach.

22, Badanie ofert

22.1. Wszystkie oferty, zostang zbadane pod wzgledem formalnym i merytorycznym.

22.2. W toku badania i oceny ofert Komisja Przetargowa moze zadaé¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych treéci ztozonych ofert oraz ztozonych odwiadczen lub dokumentéw. Komisja
Przetargowa moze wezwacé Wykonawcéw, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli oswiadczen
lub dokumentéw wskazanych w treéci Ogtoszenia 0 zaméwieniu niepublicznym lub SIWZ, lub
ztozyli dokumenty i oéwiadczenia zawierajace btedy, do ich uzupetnienia w wyznaczonym
terminie.

22.3. Komisja Przetargowa poprawia w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w treéci
oferty; niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona oraz
0 posiadaniu przez niego prawa do wniesienia sprzeciwu wobec wprowadzonych poprawek.

22.4. W Postepowaniu o udzielenie zaméwienia niepublicznego Zamawiajacy moze zdecydowaé
o odrzuceniu oferty, jezeli:

a) oferta nie odpowiada wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego,

b) oferta Wykonawcy zawiera razaco niskg ceng wykonania przedmiotu zakupu,

c) oferta Wykonawcy jest niewazna na gruncie obowiazujacych przepiséw prawa,

d) Wykonawca nie poprawit omytek w ofercie w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajgcego
lub nie wyrazit zgody na poprawienie oczywistych omytek przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca nie uzupetnit lub nie Zlozyt wyjasnieri dotyczacych jego oferty na wezwanie
Zamawiajgcego,

f) oferta zostata ztozona z naruszeniem zasady uczciwej konkurenciji.

22.5. Nie wniesienie wadium przez Wykonawce (jesli jest wymagane zgodnie z pkt 18 i Zatacznikiem
nr 2) do uptywu terminu sktadania ofert spowoduje odrzucenie jego oferty.

23. Tryb ogtoszenia wynikéw postepowania
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowe;j Zamawiajacego.

onania um

owy

24. Zabezpieczenie nalezytego wyk

- NIE DOTYCZY
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25. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

wyborze oferty w celu zZawarcia umowy
25.1.

Z Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, zostanie zawarta umowa
wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 5 do niniejszej SIWZ, na podstawie oferty ztozonej
przez Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje mozliwogé dokonania zmian postanowier zawartej umowy
w stosunku do treéci wybranej oferty, w szczegblnosci, gdy nastapi zmiana przepiséw
obowigzujacego prawa, np.: zmiana obowiazujacych stawek podatku VAT,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie Zamawiajgcego, czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili Zawarcia umowy,

okolicznos$ciach.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 25.3. Wykonawca moze zgdac wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, wraz z podpisang umowa,

o ktérej mowa w pkt 25.1. zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:

1) podpisang Umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowigca Zatgcznik nr
11 do SIWZ a takze podpisany Aneks stanowigcy zafacznik nr 1 do Umowy powierzenia
Przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy Wykonawca nie podpisat przedmiotowej
Umowy z Zamawiajacym;

2) podpisany Aneks stanowigcy zatacznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych (stanowiacy zatacznik nr 11 do SIWZ) w sytuacji, gdy Wykonawca podpisat juz
Z Zamawiajgcym Umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wraz z Umowg, o ktérej mowa w pkt 25.1. SIWZ, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé¢

Klauzule informacyjna, stanowigcq Zatgcznik nr 14 do SIWZ, podpisang przez Wykonawce

bedacego osoba fizyczng, w tym prowadzacego jednoosobowy dziatalnoé¢ gospodarcza

réwniez jako wsp6lnik spotki cywilnej.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z trescig klauzuli informacyjnej, stanowigcej

zatacznik nr 14 do SIWZ i potwierdzi¢ zapoznanie sie z jej trescig poprzez zlozenie podpisu na

tej klauzuli wraz z datg.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, wraz z podpisang umowa,

o ktérej mowa w pkt 25.1. SIWZ, zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu podpisang

zgode na przetwarzanie danych osobowych oséb fizycznych, innych niz Wykonawca, ktérych

dane osobowe beda podlegaé przetwarzaniu przez Zamawiajacego w ramach realizacji umowy,

a takze osobom fizycznym, ktére beda realizowaé umowe w imieniu Wykonawcy, ktérych dane

osobowe beda podlega¢ przetwarzaniu w toku iej realizacji, zgodnie z pkt 25.8. SIWZ,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ osobom fizycznym, ktérych dane osobowe beda

podlegal przetwarzaniu przez Zamawiajacego w celu realizacji umowy - treé¢ klauzuli

informacyjnej stanowigcej zatacznik nr 15 do SIWZ i potwierdzi¢ zapoznanie z jej trescig w/w

0sdb poprzez uzyskanie podpisu pod ta klauzulg wszystkich wskazanych przez Wykonawce

0s6b fizycznych, potwierdzajacy zapoznanie si¢ z informacjami zawartymi w tresci niniejszej
klauzuli przez w/w osoby.

W przypadku, gdy na etapie obowigzywania umowy, o ktérej mowa w pkt 25.1. Siwz,

Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu nowe osoby fizyczne w celu iej realizacji, Wykonawca

zobowigzany bedzie dostarczy¢ Zamawiajacemu podpisang zgode na przetwarzanie danych

osobowych oséb fizycznych, innych niz Wykonawca, ktérych dane osobowe beda podlega¢
przetwarzaniu przez Zamawiajgcego w ramach realizacji umowy. Nadto Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia im do podpisania klauzuli informacyjne;j, stanowiacej

Zatgcznik nr 15 do SIWZ, a nastgpnie wraz z zgodg w/w oséb fizycznych - dostarczenia jej

14



Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia pojawienia sie osoby fizycznej w ramach realizacji
umowy.

partneréw, komplementariuszy. Powyisze wymagania dotyczg réwniez oséb prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarczg.
25.12 Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza uchyla sie od

26. Zataczniki stanowiagce integralna czesé Siwz
Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Techniczna
Zatgcznik nr 2 - Istotne warunki zaméwienia
Zatgcznik nr 3 — Warunki udziatu w postepowaniu i dodatkowe dokumenty wymagane do oferty
Zatacznik nr 4 — Formular;z ofertowy
Zatgcznik nr 5 — Wazér Umowy

podstaw do Wykluczenia
Zatgcznik nr 7 - Wykaz zrealizowanych zaméwien
Zatacznik nr 8 —-Wykaz potencjatu osobowego
Zatacznik nr9 - Oswiadczenie Wykonawcy

Zatacznik nr 13 — Klauzula informacyjna B
Zatacznik nr 14 — Klauzula informacyjna A — PO rozstrzygnigciu postepowania
Zatgcznik nr 15 - Klauzula informacyjna B - PO rozstrzygnigciu postepowania
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Zatycznik nr 1 do SIWz ) LZA/258/2018_
ST Sp_ec;fikacja techniczna (SI[ A =t _ i
W postgpowaniu przetargowym — wybér wykonawcy dokumentacji projektowej i robét
budowlanych w branzy elektroenergetycznej

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych zgodnie z
umowg o prace kompleksowe, dla zadan wyszczegdlnionych przez Zamawiajacego ponizej:

Zadanie nr 1 - Opracowanie dokumentaciji projektowej oraz wykonanie prac budowlano -
montazowych dostosowania pola SN nr 12 »Dziadkowice” w rozdzielni 15kV stacji 110/15kv
Siemiatycze do pracy ze frédtem energii OZE - Elektrownia Fotowoltaiczna Dziadkowice.

Zadanie nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano -
montazowych dostosowania pola SN nr 17 »S2Zumowo” w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Zambréw,
do pracy ze irédtem energii OZE - Elektrownia Fotowoltaiczna Zambrow 219.

Zadanie nr 3 - Opracowanie dokumentaciji projektowej oraz wykonanie prac budowlano -
montazowych dostosowania p6l SN nr 3 »Babino” i nr 19 ,Grodzkie — Wysokie Mazowieckie” w
rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Jezewo, do pracy ze Zrédiem energii OZE - Elektrownia
Fotowoltaiczna Leéniki i Elektrownia Fotowoltaiczna Marand - Kobylin.

Zadanie nr 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano -
montazowych dostosowania pola SN nr 8 »Miczuly” w rozdzielni 15kv stacji 110/15kV Banie
Mazurskie do pracy ze zrédtem energii OZE - Mata Elektrownia Wodna Jaz Polski.

Zadanie nr 5 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano -
montazowych dostosowania pola SN nr 20 w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Milejczyce do pracy ze
zrédtem energii OZE - Elektrownia Fotowoltaiczna Milejczyce 1137.

Zadanie nr 6 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano -
montazowych dostosowania pol SN nr 2 ,Augustéw” i nr 18 »Hydrofornia Konieczki” w rozdzielni
15kV stacji 110/15kv Szeligi do pracy ze #rédiem energii OZE - Elektrownia Fotowoltaiczna Mrozy
Wielkie i Elektrownia Fotowoltaiczna Etk Sikorskiego.

Zadanie nr 7 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano -
montazowych dostosowania pola SN nr 14 w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Lewkowo do pracy ze
zrédtem energii OZE - Elektrownie Fotowoltaiczne E7/1, E7/3 i E7/4 w m. Lewkowo Stare.

Zadanie nr 8 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-
montazowych dostosowania pola SN nr 24 »Zaplecze” w rozdzielni 15kv stacji 110/15kV Pisz do
pracy ze Zrddlem energii OZE- Elektrownia Fotowoltaiczna BIALMED, w miejscowoéci Pisz ul.
Warszawska.

2. Zasady realizacji rob6t budowlanych:

2.1. Na realizacje poszczegdlnych zadari — czedci zaméwienia zawarte zostang umowy pisemne,
ktérych wzor jest Zatacznikiem nr 5 do SIWZ.

2.2. Zatacznikiem do ww. umowy bedzie przyjeta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania zaméwienia moze ulec przesunigciu tylko w przypadkach
okreslonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane beda prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z
Zamawiajacym.
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~ Specyfikacja techniczna (ST)
2.5. Dla zadari wymienionych powyzej nie przewiduje sie wylaczen napigcia dla obiorcéw energii
elektrycznej.

3. Obowiazki Wykonawcy przed ztozeniem oferty:

3.1. Zapoznanie sie z danymi wyjsciowymi do projektowania/danymi wyjsciowymi do
projektowania okreslonymi w niniejszym dokumencie.

3.2. Zapoznanie sie z planowang lokalizacjg sieci, warunkami terenowymi, uwarunkowaniami
zagospodarowania (tereny zamkniete, kategoria drog, administracja — gminy, starostwa itp.).

3.3. Zapoznanie sie z warunkami i wymaganiami ofertowymi i treécig projektu umowy o prace
projektowe,

3.4.  Uwzglednienie ww. warunkéw w ofercie.

4. Wymagania techniczne i jakoéciowe zadania:

4.1 Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot zaméwienia zgodnie zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci przepisami techniczno-budowlanymi i
normami pafstwowymi z materiatéw wtasnych najwyzszej jakosci.

4.2 Projektowane do zastosowania materialy i urzadzenia powinny spetnia¢ wszystkie wymogi
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j-t. Dz. U. 2 2016 r., poz. 290 z pé2n. zm.) to jest
posiadac odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeristwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng, o ile dla danego wyrobu nie
ustanowiono Polskiej Normy, zgodnie z przepisami z dnia 30 sierpnia 2002 r. Ustawy o systemie
oceny zgodnosci (j.t. Dz. U. 2 2016 r. poz. 655 z péin. zm.).

4.3 Prace budowlano-montazowe nalezy wykonaé¢ w oparciu o opracowany i uzgodniony z
Zamawiajgcym projekt.

4.4 Przedmiotem = zamdwienia objety jest réwniez wymég sporzadzenia i dostarczenia
Zamawiajgcemu atestéw i aprobat technicznych na uzyte materiaty budowlane.

4.5 Dostawa wszystkich urzadzeri i materiatéw niezbednych do wykonania zaméwienia lezy po
stronie Wykonawcy.

4.6 Wszystkie zastosowane materiaty stanowigce przedmiot zamdwienia powinny by¢ fabrycznie
nowe, nie starsze niz 12 miesigcy od daty produkcji.

4.7 Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nie przewidziane do ponownego zabudowania, a nie
bedace odpadami zdemontowane materiaty i urzadzenia.

5. Opis przedmiotu zaméwienia - zadania nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie robét budowlano-montazowych
zwigzanych z modernizacja pola SN nr 12 »Dziadkowice” w rozdzielni 15kv stacji 110/15 kv
Siemiatycze obejmujacg wyposazenie pola zwigzane z dostosowaniem do pracy ze irédtem
energii w zakresie:

a) wyposazenia pél w niezbgdng aparature pierwotna,

b dostosowania istniejacej automatyki zabezpieczeniowej,

¢) uruchomienia telemechaniki,

d) wykonanie uktadu pomiarowego bilansujacego.

A. Zakres prac w polu SN nr 12 ,,Dziadkowice” w rozdzielni 15kV stacji 110/15kv Siemiatycze:

1. Wykona¢ projekt dostosowania urzadzen i obwodéw w oparciu o istniejgca
dokumentacje rozdzielni 15 kV oraz »generatorowych” pol 15 kv.

2. W istniejgcym zabezpieczeniu CZIP-1L zmienié oprogramowanie na CZIP-1E

3. W celce pola wymieni¢: istniejacy listwe zaciskowa na nowa ze zfaczkami typu PHOENIX
oraz wyposazy¢ ja w zaciski probiercze we wszystkich obwodach pradowych,
napieciowych, obwodach przekaznikéw wyjéciowych z zabezpieczenia oraz obwodach
wytaczajacych i zataczajacych wylacznik.
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4.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Specyfikacja techniczna (ST)

Zamontowac 3 szt. przektadnikéw napigciowych dwurdzeniowych o klasie 0,2 i 0,5 z

gniazdami bezpiecznikowymi (demontowalnymi) na wktadki WBP20.

Wyposazy¢ pole w azurowa ostone ponizej przektadnikéw napieciowych (np. ramka z

katownikéw z siatkg w $rodku).

Wyposazy¢ pole w dodatkowe uchwyty do zawieszania uziemiaczy przenoénych za

przektadnikami napieciowymi w kierunku wyijscia linii z rozdzielni,

Wymienic istniejgce przektadniki pradowe na 3 szt. tréjrdzeniowe o przektadni

przetaczalnej 2x200/5/5/5. Klasy rdzeni 0,2s; 0,5 i 5P20. Dostosowaé konstrukcje

wsporczg do nowych przektadnikéw. Zdemontowane przektadniki przekazaé do

Wydziatu Staciji.

Zainstalowany w polu wytacznik poddaé przegladowi wewnetrznemu potwierdzonemu

protokotem.

Wymieni¢ napedy odtgcznikéw szynowego i liniowego oraz uziemnika statego wraz z

przetacznikami  sygnatowymi walcowymi PSO lub PS3/6 i blokadami NOS,

zdemontowane napedy wraz z blokadami przekaza¢ do Wydziatu Stacji.

Wyposazy¢ pole we wskazniki diodowe szynowe SN typu WDS (zainstalowane na

wyjsciach kablowych linii miedzy gtowica kablowa a uziemnikiem statym).

Wymienic przetgcznik SPZ i sterownik wytacznika (na podéwietlany LED) na drzwiczkach

celki.

Wykonanie uktadu pomiarowego bilansujacego w modernizowanym polu liniowym

15kV. Zastosowanie licznika posredniego, statycznego, wielostrefowego, 3-fazowego z

wbudowanym zegarem sterujacym i rejestracjq profili, o parametrach technicznych:

- mierzone wielkosci: moc i energia (P+, P-, Q+, Q-), napiecia fazowe, prady fazowe,
katy fazowe, catkowity cos ¢ lub tg &, cos ¢ lub tg ¢ kazdej z faz;

- niezalezny interfejsy elektryczne RS 485,

- interfejs optyczny (optoztacze),

- montowanie na szyne TH,

- transmisja danych pomiarowych z licznika energii powinna by¢ realizowana za
pomocy istniejacych urzadzerr komunikacyjnych na wydzielonym porcie
szeregowym RS485 dla grupy licznikéw liniowych 15 kV,

- urzadzenia komunikacyjne zapewniajgce dwie niezalezne drogi transmisji danych
(sie¢ Ethernet oraz sie¢ GSM/GPRS),

- W celu transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowego OSD
nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzysta¢  urzadzenia komunikacyjne
realizujgce transmisje danych z uktadéw pomiarowych zabudowanych w polach
liniowych 110 kV i w polach transformatoréw 110 /15 kv.

- modut synchronizacji czasu w urzadzeniach pomiarowych korzystajacy z wzorca czasu
pobieranego z sygnatu GPS,

- Konfiguracja sprzetowa i programowa instalowanego licznika powinna umozliwia¢
zdalng parametryzacje oraz zdalne ustawianie daty i czasu.

Dostosowa¢ istniejace wigzki przewodéw w celce pola do nowoprojektowanych

urzadzeri zachowujac standard wykonania zgodny ze stanem obecnym.

Obliczy¢ i wprowadzié¢ nastawy do przekaznika zabezpieczeniowego i przeprowadzi¢

sprawdzenia rozruchowe pola modernizowanego potwierdzone protokotami.

Przekaza¢ dokumentacje w formie papierowej i elektronicznej zgodnej z *dwg. (po 3

egz.)

Zaktualizowac istniejacg Instrukcje Eksploatacji Stacji 110/15 kv Siemiatycze oraz

schemat zasadniczy w zakresie wprowadzonych zmian na stacji (w wers;ji papierowej

oraz elektronicznej: instrukcja - pliki *doc, *docx; schemat — plik *dwg).

Telemechanika

a) wyposazane pole obja¢ uktadem telemechaniki obiektowej wspétpracujacej z
lokalnym i centralnym systemem nadzoru dyspozytorskiego BTC PRINS, w zakresie
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Specyfikacja techniczna (ST)

nie mniejszym niz:

Lp Telesterowanie IEC 60870-5-104 Typ
1. Wytacznik Zamknij Otworz tz);t
2. Automatyka SPZ Zablokuj Odbloku;j ilt
3. Sygnalizacja zespotu Kasuj tla;t
Lp Telesygnalizacja IEC 60870-5-104 Typ
1. Whytacznik Zamkniety Otwarty il-t
2, Odtacznik szynowy Zamkniety Otwarty ;;t
3. Odiacznik liniowy Zamkniety Otwarty tle-t
4, Uziemnik liniowy Zamkniety Otwarty f)l-t
5. Automatyka SPZ Odstawiona Uruchomiona ll)lt
6. Automatyka SPZ Zablokowana Odblokowana i;t
7. Automatyka SPZ Zadziatanie Odwzbudzenie El-t
8. Telesterowanie w polu Odstawione Uruchomione tl)l-t
o. Zabezpieczenie 1 >T Zadziatanie Odwzbudzenie tl)l-t
10, Zabezpieczenie | >>T Zadziatanie Odwzbudzenie :.)I-t
11, Zabezpieczenie lo >T Zadziatanie Odwzbudzenie ;t
12|  Naktadka zabezpieczenia lo >T Na sygnat Na wytacz tlnt
13. Zabezpieczenie U <T, U >T Zadzialanie Odwzbudzenie tlal-t
14, Zabezpieczenie F <T, F >T, dF/dt Zadziatanie Odwzbudzenie l];l-t
15, Odrzucenie zataczenia Pobudzenie Odwzbudzenie tlJ;t
16, ::;Ii(:g:;::ih obwodéw Pobudzenie Odwzbudzenie l::t
17. Zanik napiecia sterowania Pobudzenie Odwzbudzenie :"-t
18, Zanik napiecia sygnalizacji Pobudzenie Odwzbudzenie Izl);t
19. Rozbrojenie napedu wylacznika Pobudzenie Odwzbudzenie tly;t
Lp ';_eil‘e)r:etria ModBus / IEC 60870- Jednostka
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6.

Specyfikacja techniczna (ST)

1. Prad IL1 A

2. Prad IL2 A

3. Prad IL3 A

4, Napiecie UL12 kv
5. Napiecie UL23 kv
6. Napiecie UL31 kV
7. Napiecie UL1 kv
8. Napiecie UL2 kv
9. Napiecie UL3 kv
10 Moc czynna P MW
11 Moc bierna Q Mvar
12 Wspétczynnik mocy cos fi -

13 Czestotliwo$é F Hz

b) skonfigurowac i uruchomi¢ komunikacje przekaznika zabezpieczeniowego w kanale
nadzoru inzynierskiego,

c) zamontowa¢ w polu nowy analizator parametréw sieci o typie zgodnym z
zainstalowanymi  w innych polach (Ardetem PECA11-2RH) i podfgczyé¢ do
projektowanych przektadnikow pradowych i napieciowych oraz wykorzystaé¢ go w
telemetrii, a zdemontowany miernik przekaza¢ Zamawiajacemu,

d) szafe telemechaniki doposazy¢ w 5-portowy przetgcznik ethernetowy Moxa EDS-

205A, na potrzeby kanatu inzynierskiego,

e) przeprowadzi¢ testy funkcjonalne telemechaniki pola z poziomu lokalnego i

centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego PRINS oraz komunikacji w kanale
nadzoru inzynierskiego, potwierdzone protokotami.

Opis przedmiotu zaméwienia - zadania nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlano-montazowych
zwigzanych z modernizacjq pola SN nr 17 ,Szumowo” w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV
Zambrdéw obejmujgca wyposazenie pola zwigzane z dostosowaniem do pracy ze Zrédtem energii
OZE- Elektrownia Fotowoltaiczna Zambréw 219, w zakresie:

a) wyposazenia pola SN w niezbedng aparature pierwotna,

b) wykonania nowej automatyki zabezpieczeniowej,

c) uruchomienia telemechaniki,

d) wykonanie ukfadu pomiarowo- bilansujacego.

A. Zakres prac w polu SN 17 ,,Szumowo” w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Zambréw:

1.

b

Wykona¢ projekt dostosowania urzadzen i obwodéw w oparciu o przekazang
dokumentacje rozdzielni 15 kV.

Zamontowac 3 szt. przektadnikéw napieciowych dwurdzeniowych o klasie 0,2 i 0,5 z
gniazdami bezpiecznikowymi na wktadki WBP-20,

Wymieni¢ istniejagce przekiadniki pragdowe na 3 szt. tréjrdzeniowe o przektadni
...... /5/5/5. Klasy rdzeni 0,2s; 0,5 i 5P10. Dostosowa¢ konstrukcje wsporcza do nowych
przektadnikéw. Zdemontowane przektadniki przekaza¢ do Wydziatu Stac;ji SS2.
Wyposazy¢ pole we wskazniki diodowe szynowe SN typu WDS (zainstalowane na
szynach pomiedzy izolatorami przepustowymi a uziemnikiem statym),

Istniejgce zabezpieczenie zdemontowac i przekaza¢ do Wydziatu Stacji 5S2.
Zainstalowa¢ nowy cyfrowy przekainik zabezpieczeniowy oraz obliczy¢ i wprowadzié
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nastawy zabezpieczenia i przeprowadzi¢ sprawdzenia rozruchowe modernizowanego

pola potwierdzone protokotami.

a) konfiguracja zabezpieczenia spetni nastepujgce funkcje zabezpieczeniowe:

- nadpradowe kierunkowe,

- nadnapieciowe i podnapieciowe,

- ziemnozwarciowe admitancyjne i kierunkowe,

- nadczestotliwosciowe, podczestotliwosciowe, df/dt,

- zabezpieczenie powinno wspdtpracowac z istniejgcymi automatykami stacyjnymi
typu ZS, LRW,

- zabezpieczenie powinno uniemozliwia¢ niesynchroniczne zataczenie linii przy
sterowaniu operacyjnym z pola i systemu nadzoru oraz w czasie dziatania
automatyki SPZ z mozliwoscig zewnetrznego odstawiania tej funkgji.

b) zabezpieczenie powinno byé wyposazone w interfejs komunikacyjny do systemu
nadrzednego zgodny ze normg PN-EN 61850. Zgodno$¢ ta musi by¢ poswiadczona
certyfikatem zgodnosci urzgdzenia z normg PN-EN 61850 wydanym przez
niezalezng jednostke testujaca,

c) zabezpieczenie powinno posiadaé pozytywna opinie firmy BTC o poprawnej
wsp6ipracy z systemem PRINS.

Doposazy¢ pole w niezbedne przetaczniki, wymieni¢ istniejace,

Zastosowac w montazu nowych obwodéw wtérnych listwy zaciskowe Phoenix Contact,

Uktad pomiarowy uzgodni¢ z Wydziatem Uktadéw Pomiarowych.

10. Licznik posredni, statyczny, wielostrefowy, 3-fazowy z wbudowanym zegarem

sterujgcym i rejestracjg profili:

- mierzone wielkosci: moc i energia (P+, P-, Q+, Q-), napiecia fazowe, prady fazowe,
katy fazowe, catkowity cos ¢ lub tg ¢, cos ¢ lub tg ¢ kazdej z faz;

- niezalezny interfejsy elektryczne RS 485,

- interfejs optyczny (optoztacze),

- montowanie na szyne TH,

- transmisja danych pomiarowych z licznika energii powinna by¢ realizowana za
pomocg istniejgcych urzadzeh komunikacyjnych na wydzielonym porcie
szeregowym RS485 dla grupy licznikéw liniowych 15 kv,

- urzgdzenia komunikacyjne zapewniajgce dwie niezalezne drogi transmisji danych
(sie¢ Ethernet oraz sie¢ GSM/GPRS),

- W celu transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowego OSD
nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzysta¢ urzadzenia komunikacyjne
realizujgce transmisje danych z uktadéw pomiarowych zabudowanych w polach
liniowych 110 kV i w polach transformatoréw 110 /15 kV.

- modut synchronizacji czasu w urzgdzeniach pomiarowych korzystajgcy z wzorca czasu
pobieranego z sygnatu GPS,

- Konfiguracja sprzetowa i programowa instalowanego licznika powinna umozliwiaé
zdalng parametryzacje oraz zdalne ustawianie daty i czasu.

11. Telemechanika:

a) wyposazane pole objg¢ ukladem telemechaniki obiektowej wspotpracujacej z
lokalnym i centralnym systemem nadzoru dyspozytorskiego BTC PRINS, w
protokofach komunikacyjnych wyszczegélnionych ponizej, w zakresie nie
mniejszym niz:

LN

Lp Telesterowanie IEC 61850 Typ

1. Whytacznik Zamknij Otworz fn-t

2. Automatyka SPZ Zablokuj Odblokuj tz);t
1
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sy | el | o | E
4. Sygnalizacja zespotu Kasuj ;;t
Lp Telesygnalizacja IEC 61850 Typ
1. Wytacznik Zamkniety Otwarty tza;t
2. Odfacznik szynowy Zamkniety Otwarty f)l-t
3. Odtacznik liniowy Zamkniety Otwarty tZJ;t
4. Uziemnik liniowy Zamkniety Otwarty tza;t
5. Automatyka SPZ Odstawiona Uruchomiona ;t
6. Automatyka SPZ Zablokowana Odblokowana ;t
7. Automatyka SPZ Zadziatanie Odwzbudzenie i;t
8. Automatyka LRW Odstawiona Uruchomiona ;;t
9. Telesterowanie Odstawione Uruchomione élt
10,  Zabezpieczenie | >T Zadziatanie Odwzbudzenie ::;t
11,  Zabezpieczenie | >>T Zadziatanie Odwzbudzenie ilt
12, Zabezpieczenie | >>T PDZ Zadziatanie Odwzbudzenie ;t
13. Zabezpieczenie lo >T Zadziatanie Odwzbudzenie ;;t
14, Naktadka zabezpieczenia lo >T Na sygnat Na wylacz Elt
15. Zabezpieczenie U<T Zadziatanie Odwzbudzenie :;It
16. Zabezpieczenie U>T Zadziatanie Odwzbudzenie tlm
17. Zabezpieczenie F<T Zadziatanie Odwzbudzenie ;t
18|  Zabezpieczenie F>T Zadziatanie Odwzbudzenie ;It
19, Zabezpieczenie dF/dt Zadziatanie Odwzbudzenie ;at
20, (Z;:)f ;F:fiz/eg::a/(mszz:_’j usT) Odstawione Uruchomione ;lt
21, (Z:f_'? ;F::i:_lez/eg:;’/msﬁi\frvj UsT) Zablokowane Odblokowane ilt
22, g{il;z::::iizemiaiqczenia z kontroli Pobudzenie Odwzbudzenie li;t
23, Uszkodzenie obwodéw Pobudzenie Odwzbudzenie 1-
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pradowych bit

24, r?:;'i(ggzi\xih obwodéw Pobudzenie Odwzbudzenie tln-t
25, Zanik napiecia sygnalizacji Pobudzenie Odwzbudzenie I:l)l-t
26. Rozbrojenie napedu wytgcznika Pobudzenie Odwzbudzenie tl);t
27 Brak COW Pobudzenie Odwzbudzenie il_t
28. Sygnalizacja Aw Pobudzenie Odwzbudzenie ;—t
29, Sygnalizacja Up Pobudzenie Odwzbudzenie ;t
30 Sygnalizacja Al Pobudzenie Odwzbudzenie il-t
Lp Telemetria IEC61850 Jednostka

1. Prad IL1 A

2. Prad 1L2 A

3. Prad I3 A

4, Prad lo A

5. Napiecie UL12 kv

6. Napiecie UL23 kv

7. Napiecie UL31 kv

8. Napiecie UL1 kv

9, Napiecie UL2 kv

10 Napiecie UL3 kv

11 Licznik Wz szt.

12 Licznik WZw szt.

13 Licznik WZWz szt.

14 Licznik WZwzw szt.

Lp ;‘_ei:;netrla ModBus / IEC 60870- Jednostka

1. Prad IL1 A

2. Prad IL2 A

3. Prad IL3 A

4, Napiecie UL12 kv

5. Napiecie UL23 kv

6. Napiecie UL31 kv

7. Napiecie UL1 kv

8. Napiecie UL2 kV

9. Napiecie UL3 kv

10 Moc czynna P MW

11 Moc bierna Q Mvar

12 Wspdtczynnik mocy cos fi -

13 Czestotliwosé F Hz
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b) skonfigurowac i uruchomié komunikacje przekaznika zabezpieczeniowego w kanale
nadzoru inzynierskiego,

c) zamontowaé¢ w polu nowy analizator parametréw sieci o typie zgodnym 2z
zainstalowanymi  w innych polach (Ardetem PECA11-2RH) i podtaczy¢ do
projektowanych przekfadnikéw pradowych i napieciowych oraz wykorzysta¢ go w
telemetrii, a zdemontowany miernik przekaza¢ Zamawiajagcemu,

d) nie naruszy¢ obwodéw okreznych istniejacych w sekcji sterownikéw telemechaniki
C264,

e) szafe telemechaniki doposazy¢ w 24-portowy przefacznik ethernetowy typu Cisco
SF300-24 w celu podtaczenia projektowanego zespotu zabezpieczer do sieci OT oraz
w 5-portowy przefacznik ethernetowy Moxa EDS-205A, na potrzeby kanatu
inzynierskiego,

f) przeprowadzi¢ testy funkcjonalne telemechaniki pola z poziomu lokalnego i
centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego PRINS oraz komunikacji w kanale
nadzoru inzynierskiego, potwierdzone protokotami.

12. Przekaza¢ dokumentacje w formie papierowej (schematy obwodéw wtdrnych wykonad
w formacie min. A3 po 3 egz) i elektronicznej zgodnej z *dwg.

13. Dostarczy¢ zaktualizowane schematy rozdzielni w formacie A3-3 egz. i elektroniczne
zgodne z *dwg, oraz *pdf (po 3 egz).

14. Zaktualizowac istniejgcg Szczegétowa Instrukcje Eksploatacji Stacji 110/15 kV RPZ
Zambréw w zakresie wprowadzonych zmian na stacji.

7. Opis przedmiotu zaméwienia - zadania nr 3

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlano-montazowych
zwigzanych z modernizacjg pél SN nr 3 ,Babino” i nr 19 ,Grodzkie — Wysokie Mazowieckie” w
rozdzielni 15kV stacji 110/15kv Jeiewo, obejmujagca wyposazenie pola zwigzane z
dostosowaniem do pracy ze irédfem energii OZE - Elektrownia Fotowoltaiczna Leéniki i
Elektrownia Fotowoltaiczna Marand - Kobylin w zakresie:

a) wyposazenia p6l w niezbedna aparature pierwotng,

b) dostosowania istniejacej lub wykonania nowej automatyki zabezpieczeniowej,

¢) dostosowanie telemechaniki,

d) wykonanie uktadu pomiarowego bilansujacego.

A. Zakres prac dla kazdego z pél SN nr 3 ,Babino” i nr 19 ,Grodzkie — Wysokie Mazowieckie”
w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Jezewo:

1. Wykona¢ projekt dostosowania urzadzeri i obwodéw w oparciu o przekazang
dokumentacje rozdzielni 15 kV.

2. Zamontowac 3 szt. przektadnikéw napieciowych dwurdzeniowych o klasie 0,2 i 0,5 z
gniazdami bezpiecznikowymi na wkiadki WBP-20. Przektadniki napieciowe majg by¢
wpigte pomigdzy odtgcznikiem liniowym 15 kV , a wytacznikiem pola 15 kV. Wykonaé
konstrukcje wsporcza do nowych przektadnikéw napieciowych.

3. Dobrac i wymieni¢ przektadniki pragdowe 3 szt. na trzyrdzeniowe, dostosowane do
przytaczanego zrédta energii o projektowanej mocy 0,975 MW (pole nr 3} i 0,40 MW
{pole nr 19) oraz obcigze linii SN zgodnie z projektem (istniejace przektadniki pragdowe
pole nr 3: 150/5/5 A, pole nr 19: 100/5/5 A). Klasy rdzeni 0,2s; 0,5 i 5P10. Dostosowaé
konstrukcje wsporcza do nowych przektadnikéw pradowych. Zdemontowane
przektadniki pragdowe przekaza¢ do Wydziatu Stacji SS6.

4. Dostosowac obwody pierwotne i wtérne pola.

5. Wykonac¢ nowe wigzki przewodéw w celce pola do nowoprojektowanych urzadzen w
korytkach instalacyjnych.

6. Wymieni¢ naped odtacznika szynowego, naped odtacznika liniowego i naped uziemnika
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statego linii fgcznie z przefgcznikami sygnatowymi walcowymi i blokadami NOS.
7. Wyposaiy¢ pole we wskainiki diodowe szynowe SN typu WDS (zainstalowane na
szynach pomigdzy izolatorami przepustowymi a uziemnikiem statym),
8. lIstniejace zabezpieczenie MICOM-P139 przystosowa¢ do wspdtpracy z elektrownia:

W konfiguracji zabezpieczenia pola wykorzystaé nastepujace funkcje:

- nadpradowe zwarciowe kierunkowe

- nadpradowe zwtoczne kierunkowe,

- ziemnozwarciowe admitancyjne (Yo) i konduktancyjne (Go) bezkierunkowe z

mozliwoscig - przetaczania dziatania na sygnat lub wytacz

- nadnapigciowe i podnapieciowe,

- nadczestotliwosciowe, podczestotliwoéciowe, df/dt,

- zabezpieczenie powinno wspétpracowac z istniejacymi automatykami stacyjnymi typu

ZS, LRW,

- zabezpieczenie powinno uniemoiZliwia¢ niesynchroniczne zataczenie pola

generatorowego lokalnie z pola i zdalnie z systemu nadzoru oraz w czasie dziatania

automatyki SPZ,

- zabezpieczenie powinno posiada¢ mozliwos¢ zliczania cykli SPZ(Wz, WZW, WZWZ,
WZWZW).

9. Wyposazy¢ pole w sterownik SOD SMt z diodowym podéwietleniem oraz inne
niezbedne przetgczniki.

10. Dostosowac istniejace wigzki przewodéw w celce pola do nowoprojektowanych
urzadzen zachowujac standard wykonania zgodny ze stanem obecnym.

11. Obliczy¢ i wprowadzi¢ nastawy do przekaznika zabezpieczeniowego, przeprowadzié
sprawdzenia rozruchowe modernizowanego pola zgodnie z zatwierdzonym programem
uruchomienia potwierdzone protokofami.

12. Wymienic zabezpieczenia obwodéw sterowniczych i sygnalizacyjnych na statopradowe
dwupolowe wytaczniki instalacyjne.

13. Uktad pomiarowy uzgodni¢ z Wydziatem Uktadéw Pomiarowych:

Licznik posredni, statyczny, wielostrefowy, 3-fazowy z wbudowanym zegarem

sterujgcym i rejestracjg profili.

- mierzone wielkosci: moc i energia (P+, P-, Q+, Q-), napiecia fazowe, prady fazowe,
katy fazowe, catkowity cos ¢ lub tg ¢, cos ¢ lub tg ¢ kazdej z faz;

- niezaleiny interfejsy elektryczne RS 485,

- interfejs optyczny (optoziacze),

- montowanie na szyne TH,

- transmisja danych pomiarowych z licznika energii powinna byé realizowana za
pomocg istniejagcych urzadzen komunikacyjnych na  wydzielonym porcie
szeregowym RS485 dla grupy licznikéw liniowych 15 kv,

- urzadzenia komunikacyjne zapewniajace dwie niezalezne drogi transmisji danych
(sie¢ Ethernet oraz sie¢ GSM/GPRS),

- w celu transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowego OSD
nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzysta¢  urzadzenia komunikacyjne
realizujace transmisje danych z uktadéw pomiarowych zabudowanych w polach
liniowych 110 kV i w polach transformatoréw 110 /15 kV.

- modut synchronizacji czasu w urzadzeniach pomiarowych korzystajgcy z wzorca czasu
pobieranego z sygnatu GPS,

- konfiguracja sprzetowa i programowa instalowanego licznika powinna umozliwiaé
zdalng parametryzacje oraz zdalne ustawianie daty i czasu.

14. Telemechanika:

a) wyposazane pole objg¢ uktadem telemechaniki obiektowej wspdtpracujgcej z

10



Zatacznik nr 1 do SIWZ

LZA/ 258/2018

 Specyfikacja techniczna (ST)
lokalnym i centralnym systemem nadzoru dyspozytorskiego BTC PRINS, w
protokotach komunikacyjnych wyszczeg6lnionych ponizej, w zakresie nie mniejszym

niz;

Lp Telesterowanie IEC 61850 Typ
1. Whtacznik Zamknij Otworz in-t
2. Automatyka SPZ Zablokuj Odblokuj tza;t
ey | moow | omee | n
4, Sygnalizacja zespotu Kasuj ;I-t
Lp Telesygnalizacja IEC 61850 Typ
1. Whytacznik Zamkniety Otwarty in-t
2. Odtacznik szynowy Zamkniety Otwarty tza;t
3. Odtacznik liniowy Zamkniety Otwarty El-t
4, Uziemnik liniowy Zamkniety Otwarty i;t
5. Automatyka SPZ Odstawiona Uruchomiona :nt
6. Automatyka SPZ Zablokowana Odblokowana ;t
7. Automatyka SPZ Zadziatanie Odwzbudzenie ll)l-t
8. Automatyka LRW Odstawiona Uruchomiona i;t
9, Telesterowanie Odstawione Uruchomione tl)lt
10. Zabezpieczenie | >T Zadziatanie Odwzbudzenie il-t
11. Zabezpieczenie | >>T Zadziatanie Odwzbudzenie ll);t
12, Zabezpieczenie | >>T PDZ Zadziatanie Odwzbudzenie :”t
13. Zabezpieczenie Go >T, Yo>T Zadziatanie Odwzbudzenie t1)|-t
14, Nakfadka zabezpieczenia EUo >T Na sygnat Na wylgcz :);t
15. Zabezpieczenie U<T Zadziatanie Odwzbudzenie tl);t
16, Zabezpieczenie U>T Zadziatanie Odwzbudzenie tl):
17, Zabezpieczenie F<T Zadziatanie Odwzbudzenie il-t
18. Zabezpieczenie F>T Zadziatanie Odwzbudzenie li;t
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19, Zabezpieczenie dF/dt Zadziatanie Odwzbudzenie i'-t
Zabezpieczenia wyspowe . . 1-
20. (F<T/ F>T / dF/dt / U<T / UsT) Odstawione Uruchomione bit
Zabezpieczenia wyspowe 1-
21. (F<T / F>T / dE/dt / U<T / UST) Zablokowane Odblokowane bit
27 Odrzucen_le zatgczenia z kontroli Pobudzenie Odwzbudzenie 1.-
synchronizmu bit
23, Usearzenie obwocow Pobudzenie Odwzbudzenie 1?
pradowych bit
24, Usz[md_zeme obwoddw Pobudzenie Odwzbudzenie 1?
napieciowych bit
25, Zanik napigcia sygnalizacji Pobudzenie Odwzbudzenie :-)l-t
26. Rozbrojenie napedu wytgcznika Pobudzenie Odwzbudzenie él-t
27. Brak COW Pobudzenie Odwzbudzenie tl)lt
28, Sygnalizacja Aw Pobudzenie Odwzbudzenie I:l);t
29. Sygnalizacja Up Pobudzenie Odwzbudzenie ilt
30. Sygnalizacja Al Pobudzenie Odwzbudzenie l:.'L)It
Lp Telemetria IEC61850 Jednostka
1. Prad IL1 A
2. Prad IL2 A
3. PradiL3 A
4, Prad lo A
5. Napiecie UL12 kv
6. Napiecie UL23 kv
7. Napiecie UL31 kv
8. Napiecie UL1 kv
9. Napiecie UL2 kv
1Q Napiecie UL3 kv
11 Licznik Wz szt.
12 Licznik WZwW szt.
13 Licznik WZwWz szt.
14 Licznik WZWZW szt.
Telemetria ModBus / IEC 60870-
Lp 5-104 Jednostka
1. Prad IL1 A
2. Prad IL2 A
3. Prad IL3 A
4, Napiecie UL12 kv
5. Napiecie UL23 kv
6. Napiecie UL31 kv
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7. Napiecie UL1 kv

8. Napiecie UL2 kv ]
9. Napiecie UL3 kv

10 Moc czynna P MW

11 Moc bierna Q Mvar

12 Wspdtczynnik mocy cos fi -

13 Czestotliwosé F Hz

b) skonfigurowaé i uruchomié¢ komunikacje przekaznika zabezpieczeniowego w kanale
nadzoru inzynierskiego,

c) zamontowa¢ w polu nowy analizator parametréow sieci o typie zgodnym z
istniejagcymi w innych polach (Lumel N14-2-1-00-0} i podiaczyé do projektowanych
przektadnikéw pradowych i napieciowych,

d) w polach pomiaru napie¢ SN wymieni¢ istniejgce mierniki tablicowe na nowe
analizatory parametréw sieci typu Lumel N14-2-2-00-0 i N30P-1-2-00-00-P-0,

e} zamontowane analizatory wykorzysta¢é w telemetrii, a zdemontowane mierniki
przekaza¢ Zamawiajgcemu,

f) szafe telemechaniki doposazy¢ w 24-portowy przetgcznik ethernetowy typu Cisco
SF300-24 w celu podtaczenia projektowanego zespotu zabezpieczen do sieci OT oraz
w 5-portowy przeigcznik ethernetowy Moxa EDS-205A, na potrzeby kanatu
inzynierskiego,

g) przeprowadzi¢ testy funkcjonalne telemechaniki pola z poziomu lokalnego i

centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego PRINS oraz komunikacji w kanale
nadzoru inzynierskiego, potwierdzone protokotami.

15. Przekaza¢ dokumentacje w formie papierowej (schematy obwoddw wtérnych wykona¢

w

formacie min. A3 po 3 egz) i elektronicznej zgodnej z *dwg.

16. Dostarczy¢ zaktualizowane schematy rozdzielni w formacie A3-3 egz. i elektroniczne
zgodne z *dwg, oraz *pdf (po 1 egz).
17. Zaktualizowad istniejgcg Szczegdtowq Instrukcje Eksploatacji Stacji 110/15 kV RPZ

Je

zewo w zakresie wprowadzonych zmian na stacji.

8. Opis przedmiotu zamdwienia - zadania nr 4

Opracowani
zwigzanych

e dokumentacji projektowych oraz wykonanie robét budowlano-montazowych
z modernizacjg pola SN nr 10 ,Miczuly” w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Banie

Mazurskie obejmujaca wyposazenie pola zwigzane z dostosowaniem do pracy ze zrédtem (OZE -
Mata Elektrownia Wodna Jaz Polski), w zakresie:

a)
b)
c)
d)

wyposazenia pola w niezbedng aparature pierwotna,

dostosowania istniejgcej lub wykonania nowej automatyki zabezpieczeniowej,
uruchomienia telemechaniki,

wykonanie uktadu pomiarowego bilansujacego.

A. Zakres prac w polu SN nr 8 ,,Miczuly” w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Banie Mazurskie:

1. Wykonaé projekt dostosowania urzadzen i obwoddw w oparciu o przekazang
dokumentacje rozdzielni 15 kV.

2. Zamontowac 3 szt. przektadnikéw napieciowych dwurdzeniowych o klasie 0,2 i 0,5 z
gniazdami bezpiecznikowymi na wktadki WBP20,

3. Wymieni¢ istniejace przekiadniki pradowe na 3 szt. trojrdzeniowe o przektadni
—./5/5/5. Klasy rdzeni 0,2s; 0,5 i 5P10. Dostosowac konstrukcje wsporcza do nowych
przektadnikéw. Zdemontowane przektadniki przekaza¢ do Wydziatu Stacji $S4.
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Istniejgce zabezpieczenie MICOM-P139 przystosowaé do wspotpracy z elektrownia:

W konfiguracji zabezpieczenia pola wykorzysta¢ nastepujace funkcje:

- nadpragdowe zwarciowe kierunkowe

- nadpradowe zwioczne kierunkowe,

- ziemnozwarciowe admitancyjne (Yo) i konduktancyjne (Go) bezkierunkowe z

mozliwoscia - przetagczania dziatania na sygnat lub wytacz

- nadnapieciowe i podnapieciowe,

- nadczestotliwosciowe, podczestotliwosciowe, df/dt,

- zabezpieczenie powinno wspétpracowac z istniejgcymi automatykami stacyjnymi typu

ZS, LRW,

- zabezpieczenie powinno uniemozliwia¢ niesynchroniczne zalaczenie pola

generatorowego lokalnie z pola i zdalnie z systemu nadzoru oraz w czasie dziatania

automatyki SPZ,

- zabezpieczenie powinno posiada¢ mozliwo$¢ zliczania cykli SPZ.

a) Zabezpieczenie powinno by¢ wyposazone w interfejs komunikacyjny do systemu
nadrzednego zgodny ze normg PN-EN 61850. Zgodnos¢ ta musi by¢ poswiadczona
certyfikatem zgodnosci urzadzenia z normg PN-EN 61850 wydanym przez
niezalezng jednostke testujaca,

b) Zabezpieczenie powinno posiada¢ pozytywng opinie firmy BTC o poprawnej
wspdtpracy z systemem PRINS.

Dostosowac istniejace wigzki przewoddéw w celce pola do nowoprojektowanych

urzadzen zachowujac standard wykonania zgodny ze stanem obecnym.

Obliczy¢ i wprowadzi¢ nastawy do przekainika zabezpieczeniowego i przeprowadzié

sprawdzenia rozruchowe pola modernizowanego zgodnie z zatwierdzonym programem

uruchomienia i potwierdzone protokotami.

Wykona¢ uktad pomiarowy bilansujgcy w modernizowanym polu liniowym 15 kv.

Zastosowac licznik posredni, statyczny, wielostrefowy, 3-fazowy z wbudowanym

zegarem sterujgcym i rejestracja profili, o parametrach technicznych:

- mierzone wielkosci: moc i energia (+P, -P, +Q, -Q), napiecia fazowe, prady fazowe,
katy fazowe;

- interfejs optyczny (optoztacze),

- interfejs elektryczny typu RS485,

- montowane na szyne TH,

- Transmisja danych pomiarowych z licznika energii powinna byé realizowana za
pomocg istniejacych urzadzen komunikacyjnych na wydzielonym porcie
szeregowym RS485 dla grupy licznikéw liniowych 15 kV. W przeciwnym razie
nalezy wykona¢ dodatkowe oprzewodowanie w celu uruchomienia transmisji
danych oraz synchronizacji czasu z licznika.

- urzgdzenia komunikacyjne zapewniajagce dwie niezalezne drogi transmisji danych
(sie¢ Ethernet oraz sie¢ GSM/GPRS),

- W celu transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowego OSD
nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzysta¢ urzadzenia komunikacyjne
realizujgce transmisje danych z uktadéw pomiarowych zabudowanych w polach
liniowych 110 kV i w polach transformatoréw 110 /15 kv.

- Liczniki wymagaja podiaczenia fizycznego przez separator impulséw, celem
synchronizacji czasu.

- modut synchronizacji czasu w urzadzeniach pomiarowych korzystajgcy z wzorca czasu
pobieranego z sygnatu GPS,

- Konfiguracja sprzetowa i programowa instalowanego licznika powinna umozliwiaé
zdalng parametryzacje oraz zdalne ustawianie daty i czasu.

Transmisja danych pomiarowych z licznika energii powinna by¢ realizowana za pomocg

istniejgcych urzadzent komunikacyjnych na wydzielonym porcie szeregowym RS485 dla
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grupy licznikow liniowych 15 kv,
9. Modut synchronizacji czasu w urzadzeniu pomiarowym korzystajacy z wzorca czasu
pobieranego z sygnatu GPS.

10. Telemechanika:
a) Wyposazane pole nalezy obja¢ uktadem telemechaniki obiektowej wspotpracujgcej

z lokalnym i centralnym systemem nadzoru dyspozytorskiego PRINS, w protokole
IEC 61850, w zakresie nie mniejszym niz:

Lp Telesterowanie IEC 61850 Typ
1. Whylacznik Zamknij Otworz E;t
2. Wézek wyltacznika - pozycja Praca Préba ﬁl-t
3. Automatyka SPZ Zablokuj Odblokuj fm
Ty | e | omew | b
5. Sygnalizacja zespotu Kasuj tln-t
Lp Telesygnalizacja I1EC 61850 Typ
1. Whytacznik Zamkniety Otwarty E;t
2. Wobzek wytgcznika - pozycja Praca Proba f);t
3. Uziemnik liniowy Zamkniety Otwarty tz)lt
4, Automatyka SPZ Odstawiona Uruchomiona tl)l-t
5. Automatyka SPZ Zablokowana Odblokowana :);t
6. Automatyka SPZ Zadziatanie Odwzbudzenie ;t
7. Automatyka LRW Odstawiona Uruchomiona l:la;t
8. Telesterowanie Odstawione Uruchomione :;It
9. Zabezpieczenie | >T Zadziatanie Odwzbudzenie Ii;t
10. Zabezpieczenie | >>T Zadziatanie Odwzbudzenie li;t
11,  Zabezpieczenie | >>T PDZ Zadziatanie Odwzbudzenie él-t
12, Naktadka zabezpieczenia EUo >T Na sygnat Na wylacz :tl)l-t
13)  Zabezpieczenie EUo>T Zadziatanie Odwzbudzenie li;t
14. Zabezpieczenie U<T Zadziatanie Odwzbudzenie tlnt
15,  Zabezpieczenie U>T Zadziatanie Odwzbudzenie tlnt




Zatacznik nr 1 do SIWZ

__1zA/258/2018

Specyfikacja techniczna (ST) _‘

16. Zabezpieczenie F<T Zadziatanie Odwzbudzenie tln_t
17, Zabezpieczenie F>T Zadziatanie Odwzbudzenie tlnt
18, Zabezpieczenie dF/dt Zadziatanie Odwzbudzenie t1)|t
Zabezpieczenia wyspowe . . 1-
19, (F<T/ F>T/ dF/dt/ U<T / UT) Odstawione Uruchomione bit
Zabezpieczenia wyspowe 1-
20. (F<T/ F>T/ dF/dt / U<T / UsT) Zablokowane Odblokowane bit
21, Odrzucen.le zatgczenia z kontroli Pobudzenie Odwzbudzenie 1f
synchronizmu bit
22, Uszkodzenie obwodow Pobudzenie Odwzbudzenie 1:
pradowych bit
23, UszI‘<oc!zen|e obwodow Pobudzenie Odwzbudzenie 1:
napieciowych bit
24, Zanik napiecia sygnalizacji Pobudzenie Odwzbudzenie tl);t
25, Rozbrojenie napedu wylgcznika Pobudzenie Odwzbudzenie :)l-t
26. Brak COW 1 Pobudzenie Odwzbudzenie t1)|-t
27/  Brakcow2 Pobudzenie Odwzbudzenie l];;t
28. Zadziatanie klap bezpieczeristwa Pobudzenie Odwzbudzenie Iilt
29. Sygnalizacja Aw Pobudzenie Odwzbudzenie t1)|t
30, Sygnalizacja Up Pobudzenie Odwzbudzenie tlu-t
31, Sygnalizacja Al Pobudzenie Odwzbudzenie ;t
Lp Telemetria IEC61850 Jednostka
1. Prad iL1 A
2. Prad IL2 A
3. Prad IL3 A
4, Prad lo A
5. Napiecie UL12 kv
6. Napiecie UL23 kv
7. Napiecie UL31 kv
8. Napiecie UL1 kv
9. Napiecie UL2 kv
1d Napiecie UL3 kv
11 Licznik WZ szt.
12 Licznik WZW szt.
13 Licznik WZWZ szt.
14 Licznik WZWZW szt.
Lp Telemetria ModBus / IEC 60870- Jednostka
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5-104
1. Prad IL1 A
2. Prad IL2 A
3. Prad IL3 A
4, Napiecie UL12 kv
5. Napiecie UL23 kv
6. Napigcie UL31 kv
7. Napiecie UL1 kv
8. Napiecie UL2 kv
9. Napiecie UL3 kv |
1d Moc czynna P MW :
11 Moc bierna Q Mvar
12 Wspétczynnik mocy cos fi -
13 Czestotliwosc F Hz
b) Skonfigurowaé i uruchomi¢ komunikacje przekaznika zabezpieczeniowego w kanale

c)

d)

f)

nadzoru inzynierskiego

Wymieni¢ analizator parametréw sieci na nowy o typie zgodnym z analizatorami w
innych wyposazonych polach (PECA-11-2RH) i podigczy¢ go do projektowanych
przekfadnikow pradowych i napieciowych. Istniejacy miernik zdemontowaé i
przekazaé¢ Zamawiajgcemu.

Jako konwerter telemetrii zainstalowa¢ w szafie telemechaniki sterownik Mauell
ME4012PA-N (wyposazony w porty RS232, RS485, dwie karty wejs¢ 12x 220 VDC i
karte wyjé¢ 12x 220 VDC, konfigurowalny w zakresie telemechaniki przez serwer
WWW) i podtaczy¢ do niego istniejgce magistrale Modbus wszystkich analizatoréw z
rozdzielni SN oraz uruchomi¢ komunikacje z systemem PRINS.

W szafie telemechaniki zainstalowaé 24-portowy przetacznik ethernetowy typu Cisco
SF300-24 w celu utworzenia podsieci protokotu IEC 61850 i podtaczy¢ do niego
projektowany sterownik telemetrii oraz zesp6t P139 z modernizowanego pola.
Przeprowadzi¢ testy funkcjonalne telemechaniki pola z poziomu lokalnego i
centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego PRINS oraz komunikacji w kanale
nadzoru inZynierskiego, potwierdzone protokotami.

11. Przekaza¢ dokumentacje w formie papierowej (schematy obwoddéw wtérnych wykonaé

w

formacie min. A3) i elektronicznej zgodnej z *dwg. (po 3 egz).

12. Zaktualizowa¢ istniejacy Instrukcje Eksploatacji Stacji 110/15 kV Banie Mazurskie oraz
schemat zasadniczy w zakresie wprowadzonych zmian na stacji (w wersji papierowe;j
oraz elektronicznej: instrukcja - pliki *doc, *docx; schemat — plik *dwg).

9. Opis przedmiotu zaméwienia - zadania nr5

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie robét budowlano-montazowych

zwigzanych
obejmujaca
Elektrownia

z modernizacja pola SN nr 20 w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Milejczyce
wyposaienie pola zwigzane z dostosowaniem do pracy ze zrodtem energii (OZE -
Fotowoltaiczna Milejczyce 1137), w zakresie:

a) wyposazenia pola w niezbedng aparature pierwotna,

b)
c)
d)

dostosowania istniejgcej lub wykonania nowej automatyki zabezpieczeniowej,
uruchomienia telemechaniki,
wykonanie uktadu pomiarowego bilansujacego.
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A. Zakres prac w polu SN nr 20 w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Milejczyce:

1.

2.

10.

11.

12.

Wyposazy¢ zabezpieczenie MIiCOM P139 w rozszerzong karte wej$¢ analogowych
{zawierajgca 4 wejscia pradowe i 5 wej$¢ napieciowych), karte wejs¢ cyfrowych,
Zamontowa¢ 3 szt. przekfadnikéw napieciowych dwurdzeniowych o klasie 0,21 0,5 z
gniazdami bezpiecznikowymi (demontowalnymi) na wkiadki WBP20 - typ
przekfadnikéw zgodny z zainstalowanymi w pozostatych generatorowych polach 15 kV
w stacji Milejczyce,

Wymienié¢ istniejgce przektadniki pragdowe na 3 szt. tréjrdzeniowe o przektadni

«of/5/5/5. Klasy rdzeni 0,2s; 0,5 i 5P10. Dostosowac konstrukcje wsporcza do nowych

przektadnikéw. Zdemontowane przektadniki zutylizowa¢.

Pole wyposazy¢ w lampke sygnalizacyjng ,,Odrzucenie zatacz z zabezpieczenia synchro-

czek” w sposdb analogiczny do pozostatych generatorowych pdl 15 kV w stacji

Milejczyce.

Pole wyposazy¢ w tacznik do odstawiania zabezpieczeri wyspowych analogicznie jak w

pozostatych polach generatorowych stacji Milejczyce (zainstalowany wewngtrz

przedziatu niskonapieciowego).

Uktad pomiarowy uzgodnié z Wydziatem Uktadéw Pomiarowych.

Wykona¢ uktad pomiarowy bilansujgcy w modernizowanym polu liniowym 15 kV.

Zastosowac licznik posredni, statyczny, wielostrefowy, 3-fazowy z wbudowanym

zegarem sterujacym i rejestracjg profili, o parametrach technicznych:

- mierzone wielkosci: moc i energia (P+, P-, Q+, Q-), napiecia fazowe, prady fazowe,
katy fazowe, catkowity cos ¢ lub tg §, cos ¢ lub tg ¢ kazdej z faz;

- niezalezny interfejsy elektryczne RS 485

- interfejs optyczny (optoztacze),

- montowanie na szyne TH,

- transmisja danych pomiarowych z licznika energii powinna by¢ realizowana za
pomocg istniejagcych urzadzen komunikacyjnych na wydzielonym porcie
szeregowym RS5485 dla grupy licznikéw liniowych 15 kV,

- urzadzenia komunikacyjne zapewniajace dwie niezalezne drogi transmisji danych
(sie¢ Ethernet oraz sie¢ GSM/GPRS),

- W celu transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowego OSD
nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzystaé urzadzenia komunikacyjne
realizujace transmisje danych z uktadéw pomiarowych zabudowanych w polach
liniowych 110 kV i w polach transformatoréw 110 /15 kV.

- modut synchronizacji czasu w urzadzeniach pomiarowych korzystajacy z wzorca czasu
pobieranego z sygnatu GPS,

- Konfiguracja sprzetowa i programowa instalowanego licznika powinna umozliwiaé¢
zdalng parametryzacje oraz zdalne ustawianie daty i czasu.

Dostosowac istniejgce wigzki przewoddéw w celce pola do nowoprojektowanych

urzadzen zachowujac standard wykonania zgodny ze stanem obecnym.

Obliczy¢ i wprowadzi¢ nastawy do przekaznika zabezpieczeniowego i przeprowadzi¢

sprawdzenia rozruchowe pola modernizowanego potwierdzone protokotami.

Przekaza¢ dokumentacje w formie papierowej (schematy obwoddw wtérnych wykona¢

w formacie min. A3) i elektronicznej zgodnej z *dwg. (po 3 egz.)

Zaktualizowa¢ istniejgcg Instrukcje Eksploatacji Stacji 110/15 kV Milejczyce oraz

schemat zasadniczy w zakresie wprowadzonych zmian na stacji (w wersji papierowej

oraz elektronicznej: instrukcja - pliki *doc, *docx; schemat — plik *dwg).

Telemechanika:

a) modernizowane pole nalezy objg¢é ukliadem telemechaniki obiektowej
wspétpracujacej z lokalnym i centralnym systemem nadzoru dyspozytorskiego BTC
PRINS, w protokotach komunikacyjnych wyszczegdlnionych ponizej, w zakresie nie
mniejszym niz:
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Lp Telesterowanie IEC 61850 Typ
1. Whytacznik Zamknij Otworz tza;t
2. Woézek wytacznika - pozycja Praca Préba tz);t
3. Automatyka SPZ Zablokuj Odblokuj tz);t
Zabezpieczenia od pracy -
4, wyspowej Zablokuj Odbloku;j bit
(F<T / F>T / dF/dt / U<T / U>T)
5. Sygnalizacja zespotu Kasuj li;t
Lp Telesygnalizacja IEC 61850 Typ
1. Wytacznik Zamkniety Otwarty tzn-t
2-
2. Wézek wytgcznika - pozycja Praca Préba bit
3. Uziemnik liniowy Zamkniety Otwarty f);t
4. Automatyka SPZ Odstawiona Uruchomiona tln-t
5. Automatyka SPZ Zablokowana Odblokowana tlnt
6. Automatyka SPZ Zadziatanie Odwzbudzenie i;t
7. Automatyka LRW Odstawiona Uruchomiona tl);t
8. Telesterowanie pola Odstawione Uruchomione él-t
9. Zabezpieczenie | >T Zadziatanie Odwzbudzenie :);t
10. Zabezpieczenie | >>T Zadziatanie Odwzbudzenie tln-t
11. Zabezpieczenie | >>T PDZ Zadziatanie Odwzbudzenie t1>;t
12, Naktadka zabezpieczenia Go >T Na sygnat Na wylgcz tl)lt
13, Zabezpieczenie Go>T zadziatanie Zadziatanie Odwzbudzenie ;;t
14, Zabezpieczenie U>T, U<T Zadziatanie Odwzbudzenie ;t
15, Zabezpieczenie F>T, F<T, dF/dt Zadziatanie Odwzbudzenie ;I-t
Zabezpieczenia od pracy 1-
16, wyspowej Odstawione Uruchomione bit
(F<T/ F>T / dF/dt / U<T / U>T)
Zabezpieczenia od pracy 1-
17. wyspowej Zablokowane Odblokowane bit
(F<T/ F>T / dF/dt / U<T / U>T)
18. Odrzucenie zafaczenia z kontroli Pobudzenie Odwzbudzenie 1-
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synchronizmu bit
19. Uszk.odzeme obwodow Pobudzenie Odwzbudzenie 1:
pomiarowych bit
20. Uszl_<od-zen|e qEwedow Pobudzenie Odwzbudzenie 1:
napieciowych bit
21, Zanik napiecia sygnalizacji Pobudzenie Odwzbudzenie l::ln-t
22, Rozbrojenie napedu wytacznika Pobudzenie Odwzbudzenie él_t
23, Brak COW 1 Pobudzenie Odwzbudzenie [];I-t
24, Brak COW 2 Pobudzenie Odwzbudzenie tl);t
25, Sygnalizacja Aw Pobudzenie Odwzbudzenie lj;lt
26, Sygnalizacja Up Pobudzenie Odwzbudzenie él-t
27. Sygnalizacja Al Pobudzenie Odwzbudzenie t1>;t
Lp Telemetria IEC61850 Jednostka
1. Prad IL1 A
2. Prad IL.2 A
3. Prad IL3 A
4, Prad lo A
5. Napiecie UL12 kv
6. Napiecie UL23 kv
7. Napiecie UL31 kv
8. Napiecie UL1 kv
9. Napiecie UL2 kv
10 Napiecie UL3 kv
11 Licznik WZ szt.
12 Licznik WZw szt.
13 Licznik WZwZ szt.
14 Licznik WZWZW szt.
Telemetria ModBus / IEC 60870-
Lp 5-104 Jednostka
1. Prad IL1 A
2. Prad IL2 A
3. Prad IL3 A
4, Napiecie UL12 kv
5. Napiecie UL23 kv
6. Napiecie UL31 kv
7. Napiecie UL1 kv
8. Napiecie UL2 kv
9, Napiecie UL3 kv
10 Moc czynna P MW
11 Moc bierna Q Mvar
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12 Wspdtczynnik mocy cos fi -

13 Czestotliwosé F Hz

b)

c)

d)

f)

skonfigurowac i uruchomi¢ komunikacje przekainika zabezpieczeniowego w kanale
nadzoru inzynierskiego,

zamontowac¢ w polu analizator parametréw sieci o typie zgodnym z istniejgcymi w
innych polach (Lumel ND20-2-1-0-1-00-P-0) i podtaczy¢ do projektowanych
przekfadnikéw pradowych i napieciowych,

w polach pomiaru napie¢ SN wymieni¢ istniejace mierniki tablicowe na analizatory
parametréw sieci typu Lumel ND20-2-2-0-1-00-P-0 i N30P-1-2-00-00-P-0,
zamontowane analizatory wykorzysta¢ w telemetrii, a zdemontowane mierniki
przekaza¢ Zamawiajgcemu,

przeprowadzic testy funkcjonalne telemechaniki pola z poziomu lokalnego i
centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego PRINS oraz komunikacji w kanale
nadzoru inzynierskiego, potwierdzone protokotami.

10. Opis przedmiotu zaméwienia - zadania nr 6
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie robét budowlano-montazowych
zwigzanych z modernizacjg pél SN nr 2 ,,Augustéw” i nr 18 ,Hydrofornia Konieczki” w rozdzielni
15kV stacji 110/15kV Szeligi obejmujgca wyposazenie pél zwigzane z dostosowaniem do pracy ze
Zrédtem energii: (OZE- Elektrownia Fotowoltaiczna Mrozy Wielkie i Elektrownia Fotowoltaiczna
Etk Sikorskiego), w zakresie:

e)
f)

A. Zakres

wyposazenia pola w niezbedng aparature pierwotng,
wykonania nowej automatyki zabezpieczeniowej,
uruchomienia telemechaniki,

wykonanie ukfadu pomiarowego bilansujgcego.

prac dla kazdego z pél SN nr 2 ,Augustéw” i nr 18 ,Hydrofornia Konieczki” w

rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Szeligi:

1. Wykona¢ projekt dostosowania urzadzeri i obwodéw w oparciu o przekazang
dokumentacje rozdzielni 15 kV.

2. Zamontowac 3 szt. przektadnikdéw napigciowych dwurdzeniowych o klasie 0,2 i 0,5 z
gniazdami bezpiecznikowymi na wktadki WBP-20,

3. Wymieni¢ istniejace przektadniki pradowe na 3 szt. trojrdzeniowe o przekiadni
200/5/5/5. Klasy rdzeni 0,2s; 0,5 i 5P10. Dostosowaé konstrukcje wsporczg do nowych
przekfadnikéw. Zdemontowane przektadniki zutylizowaé.

4. Istniejace zabezpieczenie zdemontowac i przekaza¢ do Wydziatu Stacji Sekcja Etk.

5. Zainstalowac cyfrowy przekaznik zabezpieczeniowy oraz obliczy¢ i wprowadzi¢ nastawy
zabezpieczenia i przeprowadzi¢ sprawdzenia rozruchowe modernizowanego pola
potwierdzone protokotami.

a) konfiguracja zabezpieczenia spetni nastepujgce funkcje zabezpieczeniowe:

- nadpradowe kierunkowe,

- nadnapieciowe i podnapieciowe,

- ziemnozwarciowe admitancyjne i kierunkowe,

- nadczestotliwosciowe, podczestotliwosciowe, df/dt,

- zabezpieczenie powinno wspétpracowaé z istniejgcymi  automatykami
stacyjnymi typu ZS, LRW,

- zabezpieczenie powinno uniemozliwia¢ niesynchroniczne zataczenie linii przy
sterowaniu operacyjnym z pola i systemu nadzoru oraz w czasie dziafania
automatyki SPZ z mozliwoscig zewnetrznego odstawiania tej funkc;ji.
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b) zabezpieczenie powinno posiada¢ komunikacje z systemem nadrzednym w
protokole IEC 61850:
- potwierdzonym stosownym certyfikatem,
- posiadajgcym pozytywng opinie firmy BTC o poprawnej wspétpracy z
systemem PRINS.
6. Wymieni¢ zabezpieczenia obwodéw sterowniczych i sygnalizacyjnych na statopragdowe
dwupolowe wytgczniki instalacyjne B6A.
7. Cyfrowy przekainik zabezpieczeniowy podtaczy¢ poprzez listwe probierczg po jej
rozszerzeniu o obwody przektadnikéw napieciowych.
8. Uktad pomiarowy uzgodni¢ z Wydziatem Uktadéw Pomiarowych:

Licznik posredni, statyczny, wielostrefowy, 3-fazowy z wbudowanym zegarem

sterujgcym i rejestracja profili:

- klasa dokiadnosci nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej oraz nie gorsza niz 1 dla

energii biernej,

- mierzone wielkoéci: moc i energia (P+, P-, Q+, Q-), napiecia fazowe, prady fazowe,
katy fazowe, catkowity cos ¢ lub tg ¢, cos ¢ lub tg ¢ kazdej z faz;

- niezalezny interfejsy elektryczne RS 485 oraz interfejs optyczny (optozigcze),

- montowanie na szyne TH,

- transmisja danych pomiarowych z ww. licznika energii powinna by¢ realizowana za
pomoca urzadzen komunikacyjnych realizujgcych komunikacje z licznikéw w polach
liniowych 110 kV oraz polach transformatorowych WN/SN,

- urzadzenia komunikacyjne zapewniajgce dwie niezalezne drogi transmisji danych
(sie¢ Ethernet oraz sie¢ GSM/GPRS),

- modut synchronizacji czasu w urzadzeniach pomiarowych korzystajacy z wzorca czasu
pobieranego z sygnatu GPS,

- konfiguracja sprzetowa i programowa instalowanego licznika powinna umozliwiac
zdalng parametryzacje oraz zdalne ustawianie daty i czasu.

9. Telemechanika:

a) wyposazane pole objg¢ ukfadem telemechaniki obiektowej wspétpracujacej z
lokalnym i centralnym systemem nadzoru dyspozytorskiego BTC PRINS, w
protokotach komunikacyjnych wyszczegélnionych ponizej, w zakresie nie
mniejszym niz:

Lp Telesterowanie IEC 61850 Typ
1. Wytacznik Zamknij Otworz fnt
2. Automatyka SPZ Zablokuj Odbloku;j ﬁlt
ey | o | odoi | L
4, Sygnalizacja zespotu Kasuj é;t
Lp Telesygnalizacja IEC 61850 Typ
1. Wytacznik Zamkniety Otwarty tz);t
2. Odfacznik szynowy Zamkniety Otwarty t2)|-t
3. Odtacznik liniowy Zamkniety Otwarty f);t
4, Uziemnik liniowy Zamkniety Otwarty i;t
5. Automatyka SPZ Odstawiona Uruchomiona 1-
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bit
6. Automatyka SPZ Zablokowana Odblokowana t1>|t
7. Automatyka SPZ Zadziatanie Odwzbudzenie ll);t
8. Automatyka LRW Odstawiona Uruchomiona ;'t
o. Telesterowanie Odstawione Uruchomione l])-l-t
10. Zabezpieczenie | >T Zadziatanie Odwzbudzenie ;t
11, Zabezpieczenie | >>T Zadziatanie Odwzbudzenie tlnt
12, Zabezpieczenie | >>T PDZ Zadziatanie Odwzbudzenie tlnt
13, Zabezpieczenie YGo >T Zadziatanie Odwzbudzenie :)It
14. Naktadka zabezpieczenia YGo >T Na sygnat Na wylacz l])-I-t
15, Zabezpieczenie U<>T Zadziatanie Odwzbudzenie :n-t
16. Zabezpieczenie F<>T Zadziatanie Odwzbudzenie ;t
17. Zabezpieczenie dF/dt Zadziatanie Odwzbudzenie t1>;t
18. (Z:f: ;F::_T_Z/eg;(\jl\tly/szz\_:_vj UsT) Odstawione Uruchomione :-)It
19, (Z:f.f ;'ﬁ:;z/eg:;;msﬂz\_:i UsT) Zablokowane Odblokowane tl)lt
20 glir;::::r:i::nzaiaczenia 2 kontroli Pobudzenie Odwzbudzenie l])-l-t
21, g:;ggs:\z:e obwodow Pobudzenie Odwzbudzenie ;t
22, g:;li(gg;wih gbwadow Pobudzenie Odwzbudzenie tla;t
23, Zanik napiecia sygnalizacji Pobudzenie Odwzbudzenie ilt
24, Zanik napiecia sterowania Pobudzenie Odwzbudzenie ;lt
25, Rozbrojenie napedu wytgcznika Pobudzenie Odwzbudzenie :);t
26,  Brak COW Pobudzenie Odwzbudzenie E;t
27, Sygnalizacja Aw Pobudzenie Odwzbudzenie :a;t
28. Sygnalizacja Up Pobudzenie Odwzbudzenie ;It
209, Sygnalizacja Al Pobudzenie Odwzbudzenie l];I-t
Lp Telemetria IEC61850 Jednostka
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1. Prad IL1 A

2. Prad IL2 A

3. Prad IL3 A

4, Prad lo A

5. Napiecie UL12 kv
6. Napiecie UL23 kv
7. Napiecie UL31 kv
8. Napiecie UL1 kv
9. Napiecie UL2 kv
10 Napiecie UL3 kv
11 Licznik Wz szt.
12 Licznik WZWZ szt.
Lp ;i:.::\etrla ModBus / IEC 60870- Jednostka
1. Prad IL1 A

2. Prad 1.2 A

3. Prad IL3 A

4. Napiecie UL12 kv
5. Napiecie UL23 kv
6. Napiecie UL31 kv
7. Napiecie UL1 kv
8. Napiecie UL2 kv
9. Napiecie UL3 kv
10 Moc czynna P MwW
11 Moc bierna Q Mvar
12 Wspdtczynnik mocy cos fi -

13 Czestotliwos¢ F Hz

b) skonfigurowac i uruchomié¢ komunikacje przekaznika zabezpieczeniowego w kanale

nadzoru inzynierskiego,

¢) zamontowac w polu analizator parametréw sieci o typie zgodnym z istniejgcymi w

innych polach (Lumel N14-2-1-00-0) i podiaczy¢ do projektowanych przektadnikow
pradowych i napieciowych,

d) w polach pomiaru napie¢ SN wymieni¢ istniejgce mierniki tablicowe na analizatory

parametréw sieci typu Lumel N14-2-2-00-0 i N30P-1-2-00-00-P-0,

e} zamontowane analizatory wykorzysta¢ w telemetrii, a zdemontowane mierniki

f)

przekaza¢ Zamawiajgcemu,
przeprowadzi¢ testy funkcjonalne telemechaniki pola z poziomu lokalnego i
centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego PRINS oraz komunikacji w kanale
nadzoru inzynierskiego, potwierdzone protokotami.

10. Przekaza¢ dokumentacje powykonawczg w formie papierowej 3 egz. i elektronicznej
zgodnej z *dwg, oraz *pdf (po 1 egz).
11. Dostarczy¢ zaktualizowane schematy rozdzielni w formacie A3-3 egz. i elektroniczne
zgodne z *dwg, oraz *pdf (po 1 egz).
12. Zaktualizowa¢ istniejacq Instrukcje Eksploatacji Stacji 110/15 kV RPZ Szeligi zgodnie z
Standardem Dokumentacji Systemu Zarzadzania obowigzujacym w PGE Dystrybucja
S.A. w zakresie wprowadzonych zmian na stacji.
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13.

Specyfikacja techniczna (ST)
Wykona¢ aktualne opisy pola {przéd i tyt).

11. Opis przedmiotu zamdwienia - zadania nr 7
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie robét budowlano-montazowych

zwigzanyc

h z modernizacja pola SN nr 14 w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Lewkowo

obejmujgcg wyposazenie pola zwigzane z dostosowaniem do pracy ze zrédtem energii: (OZE -

Elektrown
a)
b)
c)
d)

ie Fotowoltaiczne E7/1, E7/3 i E7/4 w m. Lewkowo Stare), w zakresie:
wyposazenia pola w niezbedng aparature pierwotna,
wykonania nowej automatyki zabezpieczeniowej,
uruchomienia telemechaniki,
wykonanie uktadu pomiarowego bilansujacego.

A. Zakres prac w polu SN nr 14 w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Lewkowo:

1.

Wykona¢ projekt dostosowania urzadzen i obwodéw w oparciu o istniejgcy
dokumentacje rozdzielni 15 kV oraz dokumentacje zmodernizowanych pél 15 kV do
wspotpracy z generacjg.

Istniejace zabezpieczenie zdemontowac i przekaza¢ do Sekcji Wydziatu Stacji (SS3).
Zainstalowa¢ nowy cyfrowy przekaznik zabezpieczeniowy oraz obliczy¢ i wprowadzi¢
nastawy zabezpieczenia i przeprowadzi¢ sprawdzenia rozruchowe modernizowanego
pola potwierdzone protokotami.

a) konfiguracja zabezpieczenia spetni nastepujace funkcje zabezpieczeniowe:

- nadpradowe kierunkowe,

- nadnapieciowe i podnapieciowe,

- ziemnozwarciowe admitancyjne i kierunkowe,

- nadczestotliwosciowe, podczestotliwosciowe, df/dt,

- zabezpieczenie powinno wspétpracowac z istniejacymi automatykami stacyjnymi
typu ZS, LRW,

- zabezpieczenie powinno uniemozliwia¢ niesynchroniczne zataczenie linii przy
sterowaniu operacyjnym z pola i systemu nadzoru oraz w czasie dziatania
automatyki SPZ z mozliwoscig zewnetrznego odstawiania tej funkgiji.

b) zabezpieczenie powinno posiada¢ komunikacje z systemem nadrzednym w
protokole IEC 61850:

- potwierdzonym stosownym certyfikatem,

- posiadajgcym pozytywna opinie firmy BTC o poprawnej wspéipracy z systemem
PRINS.

Zamontowac 3 szt. przektadnikéw napieciowych dwurdzeniowych o klasie 0,2 i 0,5 z
gniazdami bezpiecznikowymi (demontowalnymi) na wktadki WBP20, typ przekfadnikéw
uzgodni¢ z Wydziatem Stacji.

Wymieni¢ istniejagce przektadniki pradowe na 3 szt. trojrdzeniowe o przekiadni
przetaczalnej 2x200/5/5/5. Klasy rdzeni 0,2s; 0,5 i 5P20. Zdemontowane przektadniki
przekaza¢ do Wydziatu Stacji.

Przekfadniki pradowe i napieciowe muszg byé dostosowane do zastosowanej w stacji
Lewkowo rozdzielnicy 15 kV typu D-17PL.

Zainstalowany w polu wylacznik préozniowy 15 kV typu HVX-17 poddaé przegladowi
technicznemu potwierdzonemu protokotem.

Pole wyposazy¢ w lampke sygnalizacyjng ,,Odrzucenie zatacz z zabezpieczenia synchro-
czek”.

Wykonanie ukfadu pomiarowego bilansujgcego w modernizowanym polu liniowym
15kV. Zastosowanie licznika posredniego, statycznego, wielostrefowego, 3-fazowego z
wbudowanym zegarem sterujacym i rejestracjg profili, o parametrach technicznych:
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10.

11.

12.

13.

Specyfikacja techniczna (ST)

mierzone wielkosci: moc i energia (P+, P-, Q+, Q-), napigcia fazowe, prady fazowe,
katy fazowe, catkowity cos ¢ lub tg ¢, cos ¢ lub tg ¢ kazdej z faz;

niezalezny interfejsy elektryczne RS 485,

interfejs optyczny (optoztacze),

montowanie na szyne TH,

transmisja danych pomiarowych z licznika energii powinna by¢ realizowana za
pomocg istniejagcych urzadzen komunikacyjnych na wydzielonym porcie
szeregowym RS485 dia grupy licznikow liniowych 15 kv,

urzgdzenia komunikacyjne zapewniajgce dwie niezalezne drogi transmisji danych
{sie¢ Ethernet oraz sie¢ GSM/GPRS),

W celu transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowego OSD
nalezy w jak najwiekszym stopniu wykorzysta¢ urzadzenia komunikacyjne
realizujgce transmisje danych z uktadéw pomiarowych zabudowanych w polach
liniowych 110 kV i w polach transformatoréw 110 /15 kv.

modut synchronizacji czasu w urzgdzeniach pomiarowych korzystajgcy z wzorca czasu
pobieranego z sygnatu GPS,

Konfiguracja sprzetowa i programowa instalowanego licznika powinna umozliwiaé
zdalng parametryzacje oraz zdalne ustawianie daty i czasu.

Dostosowad istniejgce wigzki przewodéw w celce pola do nowoprojektowanych

urzadzen zachowujac standard wykonania zgodny ze stanem obecnym.

Przekaza¢ dokumentacje w formie papierowej i elektronicznej zgodnej z *dwg. (po 3

egz).

Zaktualizowaé istniejgcg Instrukcje Eksploatacji Stacji 110/15 kV Lewkowo oraz

schemat zasadniczy w zakresie wprowadzonych zmian na stacji (w wersji papierowej
oraz elektronicznej: instrukcja - pliki *doc, *docx; schemat — plik *dwg).

Telemechanika

a) modernizowane pole nalezy objag¢ ukladem telemechaniki obiektowej
wspotpracujacej z lokalnym i centralnym systemem nadzoru dyspozytorskiego BTC
PRINS, w protokotach komunikacyjnych wyszczegélnionych ponizej, w zakresie nie
mniejszym niz:

Lp Telesterowanie IEC 61850 Typ
1. Whytacznik Zamknij Otworz il-t
2. Wozek wylacznika - pozycja Praca Préba tznt
3. Automatyka SPZ Zablokuj Odbloku;j tznt
Zabezpieczenia od pracy 5.
4, wyspowe;j Zablokuj Odblokuj bit
(F<T / F>T / dF/dt / U<T / U>T)
5. Sygnalizacja zespotu Kasuj tln_t
Lp Telesygnalizacja IEC 61850 Typ
1. Whytacznik Zamkniety Otwarty t2)|t
2. Wodzek wytacznika - pozycja Praca Préba lfz)l-t
3. Uziemnik liniowy Zamkniety Otwarty tzn-t
4, Automatyka SPZ Odstawiona Uruchomiona 1-
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bit
5. Automatyka SPZ Zablokowana Odblokowana tlJ;t
6. Automatyka SPZ Zadziatanie Odwzbudzenie ;t
7. Automatyka LRW Odstawiona Uruchomiona ;;t
8. Telesterowanie pola Odstawione Uruchomione ;t
9. Zabezpieczenie | >T Zadziatanie Odwzbudzenie Ii;t
10. Zabezpieczenie | >>T Zadziatanie Odwzbudzenie t::t
11 Zabezpieczenie | >>T PDZ Zadziatanie Odwzbudzenie t1)|-t
12, Nakitadka zabezpieczenia Go >T Na sygnat Na wylgcz tln-t
13. Zabezpieczenie Go>T zadziatanie Zadziatanie Odwzbudzenie ;I-t
14, Zabezpieczenie U>T, U<T Zadziatanie Odwzbudzenie ;;t
15. Zabezpieczenie F>T, F<T, dF/dt Zadziatanie Odwzbudzenie t1)|t
Zabezpieczenia od pracy 1-
16. wyspowej Odstawione Uruchomione bit
(F<T / F>T / dF/dt / U<T / U>T)
Zabezpieczenia od pracy 1-
17, wyspowej Zablokowane Odblokowane bit
(F<T/ F>T / dF/dt / U<T / U>T)
18, Odrzucen.le zataczenia z kontroli Pobudzenie Odwzbudzenie 1:
synchronizmu bit
19, Uszkf)dzeme eowatow Pobudzenie Odwzbudzenie 1:
pomiarowych bit
20. Uszlfoqzenle obwodow Pobudzenie Odwzbudzenie 1?
napieciowych bit
21, Zanik napiecia sygnalizacji Pobudzenie Odwzbudzenie tln_t
22, Rozbrojenie napedu wylgcznika Pobudzenie Odwzbudzenie ;;t
23| Brak COW 1 Pobudzenie Odwzbudzenie :n-t
24, Brak COW 2 Pobudzenie Odwzbudzenie é't
25, Sygnalizacja Aw Pobudzenie Odwzbudzenie ;t
26. Sygnalizacja Up Pobudzenie Odwzbudzenie tlJl-t
27,  Sygnalizacja Al Pobudzenie Odwzbudzenie é;t
Lp Telemetria IEC61850 Jednostka
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1. Prad IL1 A

2. Prad IL2 A

3. Prad IL3 A

4. Prad lo A

5. Napiecie UL12 kv
6. Napiecie UL23 kv
7. Napiecie UL31 kv
8. Napiecie UL1 kv
o. Napiecie UL2 kv
10 Napiecie UL3 kv
11 Licznik Wz szt.
12 Licznik WZw szt.
13 Licznik WZwz szt.
14 Licznik WZWZW szt.
Lp ;ﬂ:r:etna ModBus / IEC 60870- Jednostka
1. Prad IL1 A

2. Prad IL2 A

3. Prad IL3 A

4, Napiecie UL12 kv
5. Napiecie UL23 kv
6. Napiecie UL31 kv
7. Napiecie UL1 kv
8. Napiecie UL2 kv
9. Napiecie UL3 kv
10 Moc czynna P MW
11 Moc bierna Q Mvar
12 Wspdtczynnik mocy cos fi -

13 Czestotliwos¢ F Hz

b) skonfigurowa¢ i uruchomi¢ komunikacje przekainika zabezpieczeniowego w kanale

nadzoru inzynierskiego,

¢) zamontowa¢ w polu analizator parametréw sieci o typie zgodnym z istniejagcymi w

innych polach generatorowych (PECA11-2RH),
przektadnikéw pragdowych i napieciowych oraz wykorzystaé w telemetrii,

podiaczy¢ do projektowanych

d) przeprowadzi¢ testy funkcjonalne telemechaniki pola z poziomu lokalnego i

12. Opis przedmiotu zamdéwienia - zadania nr 8

Opracowanie dokumentacji

projektowych oraz wykonanie

centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego PRINS oraz komunikacji w kanale
nadzoru inzynierskiego, potwierdzone protokotami.

rob6t budowlano-montazowych

zwigzanych z modernizacjg pola SN nr 24 ,Zaplecze” w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Pisz
obejmujacg wyposazenie pola zwigzane z dostosowaniem do pracy ze irddtem energii: (OZE-
Elektrownia Fotowoltaiczna BIALMED, w miejscowosci Pisz ul. Warszawska w zakresie:
a) wyposazenia pola w niezbednga aparature pierwotng,
b) wykonania nowej automatyki zabezpieczeniowej,
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c) uruchomienia telemechaniki,
d) wykonanie uktadu pomiarowego bilansujgcego.

A. Zakres prac w polu SN nr 24 w rozdzielni 15kV stacji 110/15kV Pisz:

1. Wykona¢ projekt dostosowania urzgdzer i obwodédw w oparciu o przekazang dokumentacje
rozdzielni 15 kV.

2. Zamontowa¢ 3 szt. przektadnikéw napieciowych dwurdzeniowych o klasie 0,2 i 0,5 z gniazdami
bezpiecznikowymi na wktadki WBP20,

3. Wymieni¢ istniejgce przektadniki prgdowe na 3 szt. tréjrdzeniowe o przektadni 200/5/5/5.
Klasy rdzeni 0,2; 0,5 i 5P10. Dostosowa¢ konstrukcje wsporcza do nowych przektadnikéw.
Zdemontowane przektadniki zutylizowac.

4. Wyposazy¢ pole we wskazniki diodowe szynowe SN typu WDS (zainstalowane na szynach
pomiedzy izolatorami przepustowymi a uziemnikiem statym),
5. Istniejace zabezpieczenie MiCOM P139:
a) wyposazy¢ w rozszerzong karte wejs¢ analogowych (zawierajacq 4 wejscia pradowe i 5
wejs$¢ napieciowych),
b) konfiguracja zabezpieczenia powinna spetnia¢ nastepujace funkcje zabezpieczeniowe:

- nadpradowe kierunkowe,

- nadpradowe zwarciowe

- nadnapieciowe i podnapieciowe,

- ziemnozwarciowe admitancyjne i konduktancyjne z mozliwoscia zewnetrznego
przetaczenia dziatania na wytacz lub sygnat,

- nadczestotliwosciowe, podczestotliwosciowe, df/dt z mozliwoscia zewnetrznego
odstawiania tej funkcji,

- zabezpieczenie powinno wspdlpracowac z istniejgcymi automatykami stacyjnymi ZS i
LRW,

- zabezpieczenie powinno uniemozliwia¢ niesynchroniczne zatgczenie linii przy sterowaniu
operacyjnym z pola i systemu nadzoru oraz w czasie dziatania automatyki SPZ z
mozliwoscig zewnetrznego odstawiania tej funkcji,

- zabezpieczenie powinno posiada¢ mozliwos¢ zliczania cykli SPZ (WZ, WZW, WZWZ,
WZWZW).

6. Doposazy¢ pole w niezbedne przetaczniki.

7. Zastosowa¢ w montazu nowych obwodow wtérnych listwy zaciskowe identyczne z istniejgcymi
w polu,

8. Obliczyé i wprowadzi¢ nastawy do przekainika zabezpieczeniowego i przeprowadzic
sprawdzenia rozruchowe pola modernizowanego zgodnie z zatwierdzonym programem
uruchomienia, potwierdzone protokotami.

9. Wykona¢ uktad pomiarowy bilansujacy w zabudowie szafowej w nastawni. Zastosowac licznik
posredni, statyczny, wielostrefowy, 3-fazowy z wbudowanym zegarem sterujacym i rejestracjy
profili, o parametrach technicznych:

- mierzone wielkosci: moc i energia (+P, -P, Ql, Qll, QII, QIV), napiecia fazowe, prady
fazowe, katy fazowe;

- interfejs optyczny (optoztacze),

- klasa doktadnosci nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej oraz nie gorsza niz 1 dla biernej

- interfejs elektryczny typu RS485,

- niezalezne od transmisji z pdl liniowych i transformatorowych urzadzenie komunikacyjne
zapewniajace transmisje danych przez sie¢ GSM/GPRS i ETH
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 Specyfikacja techniczna (ST)
zegar do synchronizacji czasu w urzadzeniach pomiarowych powinien jako wzorzec czasu
wykorzystywac sygnat GPS. Przewidzie¢ instalacje anteny GPS na zewnatrz budynku, tak

aby byt widoczny ,,nieboskton”,

urzgdzenia maja by¢ zabudowane na uchylnej tablicy pomiarowej wykonanej z materiatu

elektroizolacyjnego

konfiguracja sprzetowa i programowa instalowanego licznika powinna umozliwiaé
zdalng parametryzacje i zdalne ustawienie daty i czasu (przez sie¢ ETH lub GPRS).

10. Telemechanika:
a) wyposazane pole obja¢ uktadem telemechaniki obiektowej wspdtpracujacej z

lokalnym i centralnym systemem nadzoru dyspozytorskiego BTC PRINS, w
protokotach komunikacyjnych wyszczegélnionych ponizej, w zakresie nie mniejszym
niz:
Lp ! Telesterowanie IEC 61850 Typ
1 Wytacznik Zamknij Otworz 2-hit
2. | Automatyka SPZ Zablokuj Odblokuj 2-bit
3, fﬁff;?'g;jg:fl‘ﬁf%we Zablokuj Odblokuj 2-bit
4. | Sygnalizacja zespotu Kasuj 1-bit
Lp Telesygnalizacja IEC 61850 Typ
1| Wytacznik Zamkniety Otwarty 2-bit
2. | Odtacznik szynowy Zamkniety Otwarty 2-bit
3. | Odigcznik liniowy Zamkniety Otwarty 2-bit
4. | Uziemnik liniowy Zamkniety Otwarty 2-bit
5. | Automatyka SPZ Odstawiona Uruchomiona 1-bit
6. | Automatyka SPZ Zablokowana Odblokowana 1-bit
7. | Automatyka SPZ Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
8. | Automatyka LRW Odstawiona Uruchomiona 1-bit
9. | Telesterowanie Odstawione Uruchomione 1-bit
10.| Zabezpieczenie | >T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
11.| Zabezpieczenie | >>T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
12.| Zabezpieczenie | >>T PDZ Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
13.| Zabezpieczenie lo>T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
14.| Naktadka zabezpieczenia lo >T Na sygnat Na wylacz 1-bit
~15.| Zabezpieczenie U<>T Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
16.| Zabezpieczenie F<>T / dF/dt Zadziatanie Odwzbudzenie 1-bit
17. (2:35;7353371_\;2 y>s1E))owe Odstawione Uruchomione 1-bit
18. (Z::):_?F/)ISE;Z:';& y>s_l[_))owe Zablokowane Odblokowane 1-bit
19. Odrzucen.ie zeigczenia z kentrofl Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
synchronizmu

20.| Uszkodzenie obwodéw pragdowych Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
21.| Uszkodzenie obwodow napieciowych Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
22.| Zanik napigcia sygnalizacji Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
23.| Rozbrojenie napedu wytgcznika Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
24.| Brak COW Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
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25.| Sygnalizacja Aw Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
26.| Sygnalizacja Up Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
27.| Sygnalizacja Al Pobudzenie Odwzbudzenie 1-bit
Lp | Telemetria IEC61850 Jednostka
1Prad L1 A
2. |(PradiL2 A
3. |PradiL3 A
4. |Pradlo A
5. | Napiecie UL12 kV
6. | Napiecie UL23 kv
7. | Napiecie UL31 kv
8. | Napiecie UL1 kv
9. | Napiecie UL2 kV
10. | Napiecie UL3 kv
11. | Licznik WZ szt.
12. | Licznik WZWz szt.
Lp Telemetria ModBus / IEC 60870-5- Jednostka
104
1Prad IL1 A
2. |PradiL2 A
3. [PradIL3 A
4. | Napiecie UL12 kv
5. | Napiecie UL23 kv
6. | Napiecie UL31 kv
7. | Napiecie UL1 kV
8. | Napiecie UL2 kv
9. | Napiecie UL3 kv
10. | Moc czynna P MW
11. | Moc bierna Q Mvar
12. | Wspbtczynnik mocy cos fi -
13. | Czestotliwos¢ F Hz

b) skonfigurowa¢ i uruchomié komunikacje przekaznika zabezpieczeniowego w kanale
nadzoru inzynierskiego,

¢) zamontowa¢ w polu nowy analizator parametréw sieci typu PECA11-2RH oraz
podigczy¢ do projektowanych przektadnikéw pradowych i napigciowych i
wykorzystaé go w telemetrii,

d) w szafie telemechaniki zamontowaé przetacznik ethernetowy o typie zgodnym z
istniejagcymi  ( Ruggedcom RSG2100-F-RM-HI-HI-FX01-FX01-FX01-FX01-CG01-1CGO1-
FX01-FX01-FX01-FX01-XX ),

e} przeprowadzi¢ testy funkcjonalne telemechaniki pola z poziomu lokalnego i
centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego PRINS oraz komunikacji w kanale
nadzoru inzynierskiego, potwierdzone protokotami.

11. Przekaza¢ dokumentacje w formie papierowej (schematy obwodéw wtdrnych wykonaé w
formacie min. A3 po 3 egz) i elektronicznej: schematy zgodnie z *dwg i pdf, pozostata pdf.
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12. Zaktualizowac istniejgca Instrukcje Eksploatacji Stacji 110/15 kV Pisz oraz schemat zasadniczy w

zakresie wprowadzonych zmian na stacji (w wersji papierowej oraz elektronicznej: instrukcja -
pliki *doc., *docx; schemat — plik *dwg i *pdf. Wydruk w 3 egz.).

Uwaga:

Dostawa wszystkich urzadzer i materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia |

(wszystkich 8 zadan) lezy po stronie Wykonawecy.

Pozostate wymagania odnosnie urzadzer znajduja sie w Wytycznych Budowy Systemdéw

Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. dostepne na witrynie internetowej

Zamawiajacego: www.pgedystrybucja.pl — w zakfadce ,Dla klienta / Przydatne dokumenty /
| Zestawienie wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych”.
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Zalacznik nr 2 do SIWZ LZA/258/2018

ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA
w postepowaniu przetargowym ~ wybér wykonawcy dokumentacji projektowej i robét
budowlanych w branzy elektroenergetycznej

1. Terminy realizacji:

e Zadanianr:1,5,7-dodnia 19.11.2018r.;
e Zadanianr: 2,3 -dodnia30.11.2018r.;
e Zadanianr:4,6,8 -dodnia 26.11.2018 r.

2. Miejsca realizacji:

e Zadanie nr 1 - stacja 110/15kV Siemiatycze;

Zadanie nr 2 - stacja 110/15kV Zambréw;

Zadanie nr 3 - stacja 110/15kV Jezewo;

Zadanie nr 4 - stacja 110/20kV Banie Mazurskie;

Zadanie nr 5 - stacja 110/15kV Milejczyce;

Zadanie nr 6 - stacja 110/15kV Szeligi;

Zadanie nr 7 - stacja 110/15kV Lewkowo;

Zadanie nr 8 - stacja 110/15kV Pisz.

3. Termin i warunki ptatnosci: Ptatnos¢ wynagrodzenia nastapi w drodze ptatnosci jednorazowe;j
zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Zaptata bedzie nastepowata w terminie 30-
dniowym od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

4. Formalnosci ktére musi spetni¢ wytoniony wykonawca w celu zawarcia umowy:

4.1. Wykonawca w ciggu 7 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania (ukazania sie
rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowe] Zamawiajacego) zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedne dane i dokumenty do zawarcia umowy:
¢ szczeg6towy harmonogram rzeczowo - finansowy (uwzgledniajacy powyzszy termin), ktéry

podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

4.2. Wykonawca bedzie zobowigzany podpisa¢ umowe oraz dokumenty okreélone w pkt 25.5. —
25.9. SIWZ w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego, termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 14 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania. Niedotrzymanie w/w terminu,
potraktowane zostanie jako uchylanie sie od zawarcia umowy oraz uprawnia do zatrzymania
wadium.

4.3. Umowa zostaje zawarta w dniu zloZzenia na niej podpisow przez Obie Strony, tj.
Zamawiajgcego i Wykonawce.

5. Wymagane warunki gwarancji:

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot

umowy, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

6. Kryterium oceny ofert:

6.1 Wybdr oferty dla kazdego zadania dokonany zostanie na podstawie ponizszego kryterium

Kryterium Znaczenie Metoda oceny
Wartoé¢ brutto oferty (19,1901% @ cena oferty najkorzystniejszej(wartos¢ brutto) x 100%
°=1P cena oferty rozpatrywanej (wartoéé brutte) =~

6.2. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwyzszg liczbe punktéw.
7. Wadium: Nie wymaga sie wniesienia wadium.
8. Osoba upowazniona do kontaktowania z Wykonawcami:
w sprawach formalnych/zakupowych:
Mirostaw Oszczapinski, tel. (85) 740 52 37; e-mail: miroslaw.oszczapinski@pgedystrybucija.pl
9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy: Nie wymaga sie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
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Zatacznik nr 3 do SIWZ LZA/258/2018

Warunki udziatu w postepowaniu i dodatkowe dokumenty wymagane do oferty
w postepowaniu przetargowym — wybér wykonawcy dokumentacji projektowej i robét
budowlanych w braniy elektroenergetycznej

1. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu ich spelnienia

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:
1.1. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien
Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia teqo warunku — nie dotyczy
1.2. posiadajq niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tego warunku
a) wykaia, ze:

> w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a w przypadku gdy
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, nalezycie wykonali minimum
trzy dokumentacje projektowe odpowiadajace swoim rodzajem projektom stanowigcym
przedmiot zamodwienia;

» w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a w przypadku gdy
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, nalezycie wykonali minimum
trzy roboty budowlane odpowiadajace swoim rodzajem robotom stanowigcym przedmiot
zamowienia;

b) dysponujg na dzieri sktadania oferty osobami przewidzianymi do realizacji zadar zdolnymi do
wykonania przedmiotu zaméwienia w tym:

> co najmniej jedng osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania (uprawnienia
z aktualng przynaleznoscig do wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - OlIB),
adekwatne do zakresu i rodzaju prac projektowych przewidzianego/ych do realizacji
zadania/n okre$lonego/ych w Specyfikacji Technicznej (zatacznik nr 1 do SIWZ);

> co najmniej jedng osoba posiadajacg uprawnienia do kierowania robotami w braniy

elektroenergetycznej bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie przepiséw ustawy
zdnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, wpisang na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego tj.
zarejestrowang w OIIB.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dysponowania osobg posiadajgcg odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow lub odpowiadajace im kwalifikacje zawodowe uprawniajace do kierowania
robotami w danej specjalnosci nabyte w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej oraz w panstwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uprawniajagce do wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym do kierowania robotami o
danej specjalnosci na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do przepiséw ustawy
Prawo Budowlane oraz przepiséw ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w parnstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., nr 63, poz. 394);

> c¢o najmniej 2 osobami posiadajgcymi swiadectwo kwalifikacyjne grupy ,D”, uprawniajace
do zajmowania sie eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych powyzej 1
kV na stanowisku dozoru;

> co najmniej 2 osobami posiadajagcymi $wiadectwo kwalifikacyjne grupy ,E”, uprawniajace
do wykonywania prac na urzadzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych o
napieciu powyzej 1 kV na stanowisku eksploatacji.




UWAGA!
Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, gdy Wykonawca dysponuje osoba posiadajacg tacznie
uprawnienia wymienione powyzej.

1.3. znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie Zaméwienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetnienia teqgo warunku
W celu potwierdzenia spetnienia warunku Wykonawcy winni wykaza¢, iz posiadajg ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej zwigzane] z przedmiotem
zamoOwienia na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 1000 000,00 zt. Ubezpieczenie to powinno
obejmowa¢ odpowiedzialnos$¢ kontraktowq i deliktowg Wykonawcy oraz obowigzywaé, co najmniej
przez okres realizacji przedmiotu zaméwienia

2. Warunki udzialu w postepowaniu Wykonawcow wspdélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia (konsorcjum)

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamédwienia, wszyscy Wykonawcy

wchodzacy w sktad konsorcjum musza spetnia¢ tacznie lub oddzielnie (jeden lub wiecej

konsorcjantéw) warunki udziatu w postepowaniu.

3. Warunki udziatu w postepowaniu podwykonawcow
Zamawiajacy nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawce realizacji czeSci zamodwienia
podwykonawcom.

4. Dodatkowe (do pkt. 14 SIWZ) wymagane dokumenty w postepowaniu

4.1. wykaz zrealizowanych zaméwien zgodnie z pkt 1.2.a) ~ Zatgcznik nr 7 do SIWZ. Do wykazu nalezy
dotaczy¢ dokumenty, potwierdzajgce zakres zrealizowanych robét oraz naleiytg starannosé ich
realizacji. Nie wymaga sie zataczania dokumentéw potwierdzajacych nalezyte wykonanie prac na
rzecz Zamawiajacego;

4.2. wykaz potencjatu osobowego Wykonawcy zgodnie z pkt 1.2.b) — Zalacznik nr 8 do SIWZ, wraz
kserokopiami dokumentéw (uprawnien/licencji/legitymacji) stwierdzajgcymi, ze Wykonawca
dysponuje wymagang liczbg oséb;

4.3. aktualna polisa OC z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wg pkt 1.3. powyzej, wraz
z kopig dowodu optacenia sktadek ubezpieczeniowych;

4.4, Oswiadczenie Wykonawcy, na formularzu stanowigcym Zatacznik nr 9 do SIWZ, ie na dzien
podpisania umowy bedzie posiada¢ wymagane prawem zezwolenia i decyzje na wytwarzanie
odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne zgodnie z wymaganiami ustawy
2 14.12,2012 r. o odpadach {j.t. Dz.U.2016.1987), badz bedzie posiada¢ umowe z firma, ktéra to
zezwolenie posiada.

UWAGA!

Osoby, ktére beda wykonywaly prace na sieci PGE Dystrybucja S.A. musza przestrzegaé zasad
zawartych w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w sieci dystrybucyjnej” oraz ,,Wytycznych do
budowy systemoéw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Dopuszcza sie zmiane os6b wskazanych w Zataczniku nr 8 do SIWZ. W przypadku zmiany osoby
wymienionych w wykazie badz koniecznosci zastepstwa takiej osoby, Wykonawca poinformuje
o tym fakcie Zamawiajacego. Informacja zostanie przekazana pisemnie niezwlocznie, ale nie
pdézniej niz w ciagu 12 godzin, po zaistnieniu okolicznosci powodujacej koniecznosé zmiany.



Zatacznik nr 5 do SIWZ LZA/258/2018

WZOR UMOWY NA WYKONANIE DOKUMENTAC)H PROJEKTOWEJ | ROBOT BUDOWLANYCH

UMOWA NR ........./LZA/2018
zawarta w dniu ........ccceceeveineccerenvereecenrencnnnene. Toku w Biatymstoku, pomiedzy:

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie: 20-340 Lublin, ulica Garbarska 21a, wpisang do
rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba
w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840,
kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w catosci optacony,
w imieniu ktérej dziata:
PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Oddziat Biatystok z siedzibg w Biatymstoku: 15-950 Biatystok, ul.
Elektryczna 13,

- zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez:

.................................................................................... ZarejestrowanymM W ........cccocveeerecccrenrensssnerssaene
ZSIEAZIDG: it e e ae et eenn b eenn
NIP: e s REGON: ...ttt

- zwanym dalej Wykonawcg

Adres do korespondencji strony okreslaja:
Zamawiajacy: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, 15-950 Biatystok, ul. Elektryczna 13,
WWYKONBWEE: weirisesiieecreerecaree et eeeves vt seeese ses s ses e sessas st srensr sesesssesass sosabeses shoses snsass sssananessssntsnass

Umowa zawarta w wyniku postepowania nr LZA/258/2018 o udzielenie zamdéwienia na realizacje
robét budowlanych o nastepujacej tresci: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie
prac budowlano-montazowych dostosowania p6l SN w stacjach WN/SN do nowych warunkéw pracy
ze Zzrédtami energii (OZE) na terenie dziatalnosci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok - 8 zadan”.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie:

1. opracowac dokumentacjg projektowa, w tym przygotowaé projekt budowlany,

2. uzyska¢ na rzecz Zamawiajacego niezbedne prawa do dysponowania nieruchomosciami,

3. uzyska¢ prawomocne decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowe lub doprowadzié
do niezakwestionowanego zgtoszenia zamiaru wykonania robdét,

4. zrealizowaé roboty budowlane

dla zadania inwestycyjnego nr: ... s PN e , zgodnie z wszelkimi zapisami

niniejszej umowy, trescig ,Oferty Wykonawcy z dnia ..........2018 r.” (Zatacznik nr 1 do umowy),

zapisami ,Harmonogramu rzeczowo-finansowego” (Zatacznik nr 2 do umowy) oraz trescia

»Specyfikacji technicznej” (Zatgcznik nr 3 do umowy).

§2
Termin realizacji umowy
1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zatgczonym
harmonogramem rzeczowo - finansowym (Zatgcznik nr 2), przy czym:

1) wykonanie i dostarczenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentaciji projektowej, nastapi do



Zatacznik nr 5 do SIWZ LZA/258/2018

dnia . 2018 r. Dokumentacja projektowa zostanie przekazana przez
Wykonawce w siedzibie Zamawiajacego,

2) przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w terminie 14 dni roboczych od podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej,

3) wykonanie robdt zwigzanych z realizacjy przedmiotu umowy, nastapi w terminie:

do dnia .c.cevveveeervrrcrennnn 2018r.
2. Za termin realizacji przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koricowego.

3. W przypadku niemoznosci realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
uznanych na pismie przez Zamawiajgcego, termin zakoriczenia prac moze zosta¢ zmieniony
z uwzglednieniem czasu trwania tych przyczyn. Przerwy w pracach musza by¢ udokumentowane.
Zmiana terminu realizacji umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona w ustalonym terminie przedmiotu umowy lub nie
dotrzyma terminéw ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét (Zatgcznik nr 2),
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigza¢ umowe i natozy¢ na
wykonawce kary umowne.

83
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan na nim
cigzacych, a wynikajgcych z umowy, w tym za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ,Oferty
wykonawcy” (Zatacznik nr 1) wynosi:

1) warto$¢ umowy (bez podatku VAT): .....ccerieeeieeeeei et eeeenas zt,

(STOWNIEE .ottt ettt e se et e e nas st sas e seenseen ztotych),
2) podatek VAT wg stawki ........... 96, WYNOSI: cvveeeereeeieeeceeceecesteereeeeneeenne 2,

(STOWNIB! .ottt eee e e ee e e ee s et este st satasseasessessesenssasesenans ztotych),
3) wynagrodzenie umowne (Z podatkiem VAT): .......ccvueeeecmrenrieeerereereeeenssenssseenesens zh,

(STOWNIE! ..ttt b e sr e en sttt s eene e ses e eneseesannens ztotych).

2.  Wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 1 pkt 3) niniejszego
paragrafu ulegnie zmianie, w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Powyisze nie stanowi
zmiany umowy.

3. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, w tym miedzy innymi:

1) koszty udzielenia rekojmi i gwarancji Zamawiajacemu na przedmiot umowy, narzuty, zysk,
ewentualne upusty, ubezpieczenia, majatkowe prawa autorskie, nalezny podatek VAT
i pozostate sktadniki cenotwércze,
2) koszty wykonania dokumentacji projektowej w tym:
a. koszty pozyskania prawa dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane:
~ wynagrodzenie za ustanowienie stuzebnosci przesytu wraz z kosztami aktu
notarialnego,
— a w przypadku nie uzyskania stuzebnosci przesytu koszty uzyskania decyzji
administracyjnych o ograniczeniu praw rzeczowych,
b. koszty nadzoru autorskiego obejmujacego w szczegélnosci:
~ dokonanie na wezwanie Zamawiajacego kontroli zgodnosci realizowanych rozwiazan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacja projektowg oraz
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami, niezaleznie od takiej
kontroli ze strony nadzoru inwestorskiego,
— uzupetnienie szczegétéow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
dotyczacych rozwigzan projektowych powstatych w trakcie realizacji robét, w zakresie
i terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,
— uzgadnianie, na wniosek Zamawiajgcego, mozliwosci wprowadzenia rozwigzat
zamiennych w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej,
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13.

— udziat w komisjach i naradach technicznych stron zobowigzanych do wspétpracy przy
realizacji projektu.
3) koszty realizacji rob6t budowlanych w tym miedzy innymi:

a. koszty dopuszczen do pracy wylaczenia napigcia, przygotowania i likwidacji miejsca pracy,
ponownego zatgczenia urzadzen (za koszty dopuszczert do pracy Zamawiajgcy wystawi
Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfa dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE
Dystrybucja S.A., Ustugi wykonywane na dodatkowe zlecenie Odbiorcy, z terminem
ptatnosci 30 dni),

b. koszty zwigzane z odbiorami wykonywanych robét (przy powtérnych odbiorach), zgodnie
z obowigzujagcym Cennikiem Ustug Dodatkowych PGE Dystrybucja S.A.

c. koszt projektéw organizacji ruchu, zajecia terenu, w tym pasa drogowego, wszelkie koszty
administracyjne, pozwolenia, zgody, za wyjatkiem opfat opisanych w § 9 ust. 6, chyba ze
w specyfikacji technicznej stanowigcej zatacznik do SIWZ okreslono inacze;j.

d. obstuga geodezyjna,

e. koszty wycinek drzew, odszkodowania za szkody, w tym powstate na gruncie oraz
uprawach.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem
ryczattowym, Jezeli faktyczny zakres robét bedzie mniejszy od przewidzianego w specyfikacji
technicznej iw ofercie Wykonawcy (zatacznik nr 1), wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu
odpowiednio do zmniejszenia zakresu robét.
Pfatnos¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu nastapi w drodze
ptatnosci jednorazowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wykonane roboty rozliczane beda do wysokoéci 80% wartosci kazdego z elementéw robot
ujetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét. Wypfata pozostatej czeéci naleznego
wynagrodzenia nastgpi po odbiorze koricowym przedmiotu umowy i wywigzaniu sie Wykonawcy
z wszystkich wynikajgcych z niej zobowigzarn.
Rozliczanie robét bedzie sig¢ odbywato fakturami czeéciowymi. Zaptata bedzie nastepowata
w terminie 30 dniowym od daty otrzymania przez Zamawiajacego z zastrzezeniem postanowier
ust. 9 prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego, podpisanym
przez inspektora nadzoru.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koricowa wystawiong na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korficowego. Zaptata bedzie
nastgpowata w terminie 30 dniowym od daty otrzymania przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem
postanowien ust. 9 prawidtowo wystawionej faktury.
W zwigzku z wprowadzeniem u Zamawiajacego elektronicznego obiegu dokumentdw
w zakresie obstugi faktur zakupowych, ktory obstugiwany jest przez Iron Mountain Polska Sp.
z0.0.,, Wykonawca zobowigzany jest przesta¢ faktury wystawione zgodnie z postanowieniami
ust. 7, 8 na ponizszy adres skrytki pocztowej:

Iron Mountain Polska Sp. z 0. o.

ul. Jacka Malczewskiego 5

26-607 Radom 9

Skrytka Pocztowa nr 227
Zmiana danych wskazanego wyzej podmiotu nie powoduje koniecznosci zmiany umowy,
a jedynie pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Kwota wynagrodzenia zostanie zapfacona Wykonawcy na jego rachunek bankowy, ktérego
numer bedzie uwidoczniony kazdorazowo na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia doreczenia
faktury VAT Zamawiajgcemu.
Za dzien zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia uwaza sie dziet obcigzenia jego rachunku
bankowego.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie albo w wezwaniu, nie dokona zaptaty na
rzecz Wykonawcy, to Wykonawcy przystugujg odsetki w wysokosci odsetek ustawowych.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP ...,
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Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego powiadomienia Zamawiajagcego o zmianie
w statusie podatnika.
W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowe] wysokosci.

§4
Odbiory dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy wykonang dokumentacje do siedziby Zamawiajacego. Odbiér

dokumentacji projektowej, bedzie dokonany w siedzibie Zamawiajacego, pisesmnym protokotem

odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Zamawiajacy po zgloszeniu dokumentacji, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia mu dokumentacji, zapozna sie

z dokumentacjg i moze:

1) przyja¢ opracowang dokumentacje bez uwag i uznaé za wykonang zgodnie z umowa. W takim
przypadku Strony podpiszg protokét odbioru dokumentacji projektowe;j.

2) uznac, ze przekazana dokumentacja zawiera wady, nie speinia postawionych przez niego
wymagan. W takiej sytuacji Zamawiajacy zwrdci przedtozong dokumentacje Wykonawcy,
wraz z pisemnymi uwagami, w celu wprowadzenia poprawek lub uzupetnieri. Wykonawca
niezwtocznie dokona poprawek lub uzupetnien, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
W przypadku braku poprawy lub uzupetniei we wskazanym terminie, lub ponownego
ztozenia Zamawiajgcemu dokumentacji zawierajacej btedy lub braki Zamawiajacy uzna, ze
prace zostaly wykonane niezgodnie z umowg lub umowa jest niewykonana w czeéci albo
w catodci, i moze odstgpi¢ od umowy oraz zada¢ zaptaty kary umownej okreslonej w § 12 ust.
1 pkt 2).

3) Uznac opracowang dokumentacje za wykonang niezgodnie z umowa lub uznaé umowe,
w tym opracowang dokumentacje za niewykonang w czesci albo w catosci i moze odstapi¢ od
umowy oraz zada¢ zaptaty kary umownej, okreslonej w § 12 ust. 1 pkt 2).

W przypadku braku dalszych zastrzezeri Zamawiajgcego do dokumentacji po naniesieniu przez

Wykonawce poprawek lub uzupetnieniu brakéw, zgodnie z ust. 2 pkt 2) niniejszego paragrafu,

najpoéniej w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Wykonawce poprawionej

lub uzupetnionej dokumentacii, strony podpiszg protokét odbioru dokumentacji projektowe;j.

Strony ustalaja, ze dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem niniejszej umowy zostanie

wydana Zamawiajgcemu w iloéci:

1) 2 kpl. Projektu Budowlanego, w tym 1 kpl. z oryginatami prawomocnych uzgodnien i decyzji,
wydanych na rzecz Zamawiajacego, wymaganych prawem budowlanym oraz 2 kpl.
oryginalnych zatacznikéw graficznych do opinii ZUDP,

2) 3 kpl. Projektu Wykonawczego sprawdzonego przez Zamawiajacego/Wydziat Inwestycji PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok,

3) 2 kpl. zgéd (w formie odpowiednich dokumentéw, uméw) wiascicieli, uzytkownikéw,
zarzadcy dziatek (1 kpl. oryginaly i 1 kpl. kopie) wraz z mapg przebiegu trasy,

4) 1 kpl kosztorysu inwestorskiego zgodny z wartosciami okreslonymi w harmonogramie
rzeczowo-finansowym rohét,

5) Dokumentacje projektowa bedaca przedmiotem umowy nalezy dostarczyé w formie
pisemnej (w technice umozliwiajacej reprodukcje) oraz na noéniku elektronicznym — CDR lub
DVD (format: ,PDF” i/lub ,gif”).

§5
Odbiory robét budowlanych
Strony umowy ustalaja, ze przedmiotem odbioru koricowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu umowy, potwierdzone protokotem odbioru koricowego na ktérym Zamawiajacy nie
naniost uwag. Data podpisania protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajacego jest data
zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy.
Odbiorom czeéciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu oraz etapowe
wynikajace z uwarunkowan zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét z tym, ze
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odbidr tych robét przez Zamawiajacego, nastapi w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze po

zgloszeniu przez Wykonawce.

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o terminie zakoriczenia catoéci robét

w zakresie okreslonym w § 1 umowy dotaczajac wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene

prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru.

Zamawiajacy po otrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 powota komisje, ktéra

dokona odbioru koricowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastgpi w terminie do 7 dni, liczac

od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zakonczenie czynnosci odbioru
winno nastapi¢ najpézniej w 14 dni, liczac od dnia ich zgtoszenia. W tym terminie powinien
zostac sporzadzony protokét odbioru koricowego.

W czynnosciach odbioru koricowego uczestniczg przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek,

ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét, ktéry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

Z dniem protokolarnego odbioru koricowego przechodzi na Zamawiajacego ryzyko utraty lub

uszkodzenia obiektu.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, e przedmiot umowy nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to

Zamawiajacy odmadwi odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, jednak ujawnione wady nie utrudniaja prawidtowego
uzytkowania obiektu, to Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) nienadajace sie do usuniecia i utrudniajgce prawidiowe uzytkowanie obiektu Wykonawca jest
zobowigzany do ponownego wykonania catosci lub czeéci kwestionowanych robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korficowego stwierdzony zostanie brak inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawczej (zgtoszone] i zaewidencjonowanej we wiasciwym osérodku

geodezyjnym) komisja odbioru i przedstawiciele Zamawiajagcego podejma nastepujace
czynnosci:

1) w przypadku dostarczenia o$wiadczenia sporzadzonego przez uprawnionego geodete
potwierdzonego przez kierownika budowy i Wykonawce zawierajgcego jednoznaczne
okreslenie, ze przedmiot umowy zostat zainwentaryzowany i nie stwierdzono odstepstw od
trasy ustalonej przez ZUDP i decyzji pozwolenia na budowe, oryginaty inwentaryzacji zostana
dostarczone Zamawiajagcemu w czasie nie diuiszym niz 6 tygodni — odbiér i ewentualne
czynnosci tgczeniowe beda kontynuowane na ryzyko Wykonawcy,

2) brak inwentaryzacji geodezyjnej w przypadku stwierdzenia wypetnienia wszystkich warunkéw
ust. 10 pkt 1) niniejszego paragrafu wylgcza zastosowanie § 12 ust. 1 punkt 1) i 7 oraz § 13
ust. 5,

3) dostarczenie kompletne]j inwentaryzacji geodezyjnej w trybie przewidzianym w ust. 10 pkt 1)
niniejszego paragrafu wymaga protokolarnego przyjecia i ponownego przeanalizowania przez
komisje wypetnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzah wynikajacych z zawartej
umowy,

4) przestanki do zaptaty faktury koricowej lub jednorazowej zachodza po dostarczeniu
inwentaryzacji oraz pozytywnego protokotu bez uwag wg ust. 10 pkt 3) niniejszego paragrafu,

5) w przypadku niespetnienia tacznie wszystkich warunkéw ust. 10 pkt 1) i 3) zostang
zastosowane postanowienia ust. 9 niniejszego paragrafu oraz § 12 § 13.

W przypadku nie odebrania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, za kolejny odbiér robdt Wykonawca zostanie obcigzony

kosztami ponownego odbioru zgodnie z obowigzujagcym Cennikiem Ustug Dodatkowych PGE

Dystrybucja S.A.
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§6
Nadzér nad prawidtowym wykonaniem przedmiotu umowy
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowa realizacje umowy sa:
1) PO StroNie ZAMAWIAJGCEEO: «..euuveeeereenreeerrees s sesersssseee s oeeeesevssssasesesssssssonssssessse s

2. Kazda ze Stron oswiadcza, iz wskazane osoby s3 upowaznione przez Strone do dokonywania
czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego
paragrafu nie s3 upowaznione do dokonywania czynnosci, ktére mogtyby powodowaé zmiany
W umowie.

3. Kazda z 0s6b jest uprawniona do samodzielnego dziatania z zastrzezeniem, iz do wykonywania
czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym, konieczne jest dziatanie taczne co najmniej 2 os6b
ze strony Zamawiajgcego i jednej osoby po stronie Wykonawcy.

4. W przypadku nieobecnosci oséb wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu po stronie
Zamawiajacego do dokonania czynnosci okreslonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu
upowaznione s3 inne osoby wskazane przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca bedzie wystepowat w imieniu Zamawiajacego, w oparciu o udzielone przez
Zamawiajacego upowaznienie/petnomocnictwo, w sprawach zwiazanych z realizacjg przedmiotu
umowy do organéw administracji paristwowej i samorzadowej, 0séb fizycznych i prawnych.

§7
Obowiazki Wykonawcy w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej

1. Opracowanie dokumentacji w sposéb kompletny, zgodny z przepisami prawa,

2. Opracowanie dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne uzyskane od
Zamawiajacego (m.in. Specyfikacji technicznej — Zatacznik nr 3 do umowy, notatki stuzbowe
i inne wskazania Zamawiajgcego)

3. Uzyskanie i dotaczenie do dokumentacji wszystkich niezbednych uzgodnien i prawomocnych
decyzji uprawniajacych Zamawiajacego do wybudowania i prawidtowego uzytkowania obiektu,
objetego dokumentacjg projektows,

4. Wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannoscia i uczciwoscia, najlepszg wiedza przy
uwzglednieniu zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci. Opracowana dokumentacja
w swojej tresci nie moze wplynac na ograniczenie uczciwej konkurencji.

5.  Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w iloci zgodnej z §4 ust. 4, w tym
w szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pozyskania niezbednych map, podktadéw i inwentaryzacji geodezyjnej oraz ich aktualizacji,

2) uzyskania (w zakresie kazdej nieruchomosci bedacej przedmiotem opracowania) aktualnego
wypisu z ewidencji gruntow isprawdzenie wypisu poprzez poréwnanie z zapisami Ksigg
Wieczystych,

3) przygotowania i uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego niezbednych decyzji
administracyjnych, w tym o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub uzyskanie wyrysu
i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

4) zapewnienia w razie koniecznosci podziatu/scalenia administracyjnego nieruchomoéci,
zZmiany przeznaczenia gruntéw, w tym zwigzku z gruntami lesnymi i rolnymi. Pozyskanie
w tym zakresie stosownych decyzji administracyjnych i uzgodnien,

5) wykonania wymaganych ekspertyz, dokumentacji, opracowan, operatéw geologicznych,
wodnoprawnych, wplywu na $rodowisko,

6) opracowania projektow odtworzenia chodnikéw i wijazdow do stacji, wymaganych
stosownymi decyzjami i uzgodnieniami,

7} dokonania uzgodnieri (iflub uzyskanie decyzji, postanowieri) z uzytkownikami uzbrojenia,
wiascicielami gruntéw, nieruchomosci lub wiasciwymi organami administracji publicznej.

8) uzgodnienia z odpowiednimi stuzbami, instytucjami, urzedami lokalizacji, warunkéw zajecia
terenu, odtworzenia itp.,

9) uzgodnienia projektowanych obiektéw w strefie ochrony konserwatorskiej lub strefie
ochrony przyrody,
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10) inwentaryzacja drzew i krzewéw na trasie projektowanych urzadzen wraz z decyzjami
administracyjnymi ich dotyczacymi,

11) wykonania profili poprzecznych i podtuznych z istniejaca i projektowang infrastrukturag
techniczng,

12) oznaczenia istniejgcych rzednych wynikajacych z uksztattowania terenu i docelowych
rzednych w przypadku przewidywanej zmiany uksztattowania terenu,

13) uzyskania na wiasny koszt w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ograniczonych praw
rzeczowych do nieruchomosci w formie stuzebnosici przesytu lub w przypadku braku
mozliwosci jej ustanowienia, decyzji administracyjnej o ograniczeniu sposobu korzystania
z nieruchomosci,

14) zlozenia w imieniu Zamawiajacego o$wiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w przypadku prawidlowo pozyskanych
i potwierdzonych stosownych praw. Wykonawca zobowigzany jest dla celéw sktadania
takiego o$wiadczenie potwierdzac¢ wskazane prawa, za co ponosi odpowiedzialno$¢,

15) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
lub niezakwestionowanego zgtoszenia zamiaru wykonania robét zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego,

16) wykonania innych czynnosci i obowigzkéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

6. Dostosowanie dokumentacji lub wprowadzenie zmian w dokumentagji projektowej,
wynikajgcych z braku mozliwosci realizacji na jej podstawie rob6t budowlanych. Wykonawca ma
obowigzek dostosowa¢ dokumentacje i wprowadzié odpowiednie zmiany na zadanie
Zamawiajgcego i z tego tytutu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie,

7. Pisemne informowanie o zaawansowaniu prac na formularzu raportu postepu realizacji prac
projektowych stanowigcym Zatgcznik nr 5. Ustala sie nastepujace terminy skfadania sprawozdan:
1) pierwszy raport z postepu realizacji prac projektowych Wykonawca przedstawia

w terminie dwdch tygodni od zawarcia umowy. Raport ten powinien zawiera¢ kroki milowe
wraz z planowanymi terminami ich realizacji,

2) bezzwiocznie w przypadku wystapienia utrudnied w realizacji przedmiotu umowy,

skutkujacych zagrozeniem niedotrzymania terminu lub niewykonania przedmiotu umowy,

3) co 3 miesigc(e).

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
i wszelkie wady przedmiotu umowy oraz za szkody wyrzadzone osobom trzecim. Wykonawca
odpowiada jak za wiasne, za dziatania osob lub podmiotéw, ktérymi sie postuguije.

§8
Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji rob6t budowlanych

1. Wykonanie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa,

2) niniejszg umowa, harmonogramem wykonania robét, SIWZ, warunkami technicznymi oraz
wytycznymi do budowy systeméw elektroenergetycznych obowiazujacymi w PGE Dystrybucja
S.A.,

3) aktualnie obowigzujagcymi normami, przepisami prawa, warunkami pozwolenia na budowe
i innymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami w przedmiocie zaméwienia,

4) przepisami bhp i ppoz., zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej
pracy w sieci dystrybucyjnej” obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. i,Wytycznymi do
budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A.”.

2. Dokonanie w terminie 10 dni od uzgodnienia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
lub 5 dni od przekazania frontu robét - zgtoszenia i uzgodnienia Harmonogramu planowanych
wytaczen zgodnego ze ztozong ofert (zatacznik nr 1) i warunkami SIWZ- do wtasciwej komérki
organizacyjnej Zamawiajacego odpowiedzialnej za koordynacje wylaczen.

W przypadku braku mozliwosci wyznaczenia planowanych wytaczen dla catego okresu realizacji

przedmiotu umowy Wykonawce obowigzuje dostarczenie i uzgodnienie w/o harmonogramu



Zatacznik nr 5 do SIWZ LZA/258/2018

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

w cyklach miesigcznych z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni (przed poczgtkiem kolejnego
kalendarzowego miesigca).

Powiadomienie przed przystapieniem do robét, uzytkownikéw, wiascicieli dziatek
i uzytkownikéw innych urzadzen o terminie i sposobie wykonania planowanych prac.
Dostarczenie niezbednych do wykonania przedmiotu umowy materiatow dopuszczonych do
obrotu istosowania w budownictwie, z wyjatkiem materiatéw dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Pobranie z magazynéw PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego materiatéw inwestorskich i dostarczenie na budowe, w terminach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru.

Dokonanie geodezyjnego wytyczenia oraz inwentaryzacji elementdw sieci elektroenergetycznej
i zgtoszenie prac do ewidencji geodezyjnej oraz dostarczenie dwdéch egzemplarzy inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej w formie papierowej i jednego w formie elektronicznej (format
»-dwg”).

Zutylizowanie materiatéw pochodzacych z demontazu (iezeli wystepuija), a nie przewidzianych
do powtdrnego montazu.

Pisemne zgloszenie przedmiotu umowy do odbioru, wraz z wymaganymi Prawem Budowlanym
o$wiadczeniami Kierownika Budowy.

Zaptata odszkodowan za szkody okreélone w §3 ust.3 pkt 3).

Odtworzenie terendw zielonych, drég i chodnikéw zgodnie z warunkami wydanymi przez
wiascicieli gruntu.

Opracowanie projektéw organizacji ruchu drogowego oraz wniesienia opfat za zajecie pasa
drogowego zgodnie z wydanymi decyzjami, tj. wniesienia optat za czasowe zajecie pasa
drogowego i utrudnienia w ruchu oraz pokrycia kosztéw wynikajgcych z prowadzenia robét na
terenach zamknietych np. PKP.

Wycinka drzew i gatezi.

Wykonanie prac w terminach okre$lonych w § 2 zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu i przekazania jej
Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego przedmiotu zamdéwienia. Zaé dla
odbioréw czesciowych, zanikajacych, ulegajacych zakryciu i etapowych: dostarczenie
wymaganych $wiadectw jakosci, certyfikatow, $wiadectw wykonanych préb i atestow
dotyczacych zgtaszanego do odbioru elementu robét na 3 dni robocze przed terminem odbioru.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie pisemnej (w technice umozliwiajgcej
reprodukcjg), oraz na nosniku elektronicznym — CDR (format: »-pdf”’ i/lub ,,.gif”).

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu, na ktérym prowadzone s3 roboty oraz dbatoéé
0 stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za teren budowy od chwili przejecia.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw.

Prowadzenie Dziennika budowy i udostepnienie go Zamawiajacemu celem dokonywania wpisow
i potwierdzen oraz przechowywanie Dziennika budowy na terenie budowy.

Przygotowanie przedmiotu umowy i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach tacznie
z dokumentacja powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego.

Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

Zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych.

Utrzymanie porzadku na terenie budowy w czasie realizacji prac.

Likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakoriczeniu prac,
lecz nie pézniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

Przeprowadzenie na wniosek Zamawiajacego badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowa lub nie wynikaja z obowiazujacych przepisow, jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan
okaze sig, ze zastosowane materialy badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.



Zatacznik nr 5 do SIWZ LZA/258/2018

24. Przeprowadzenie pomiaréw i préb napieciowych wybudowanych urzadzer.

&9
Obowiazki Zamawiajacego

1. Zaptata wynagrodzenia za kompletne i bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

2. Udostgpnienia lub dostarczenie na wniosek Wykonawcy danych niezbednych do wykonania prac
projektowych, jak réwniez dodatkowych materiatéw bedacych w posiadaniu Zamawiajacego.

3. Przekazanie Wykonawcy informacji o okolicznosciach skutkujgcych koniecznoécia dostosowania,
zmian lub aktualizacji dokumentacii.

4. Przyjmowanie wspdlnych ustalert szczegdtowych rozwigzan projektowych oraz innych ustalen
istotnych dla prowadzenia prac projektowych.

5. Udzielanie upowaznieri/petnomocnictw dla Wykonawcy do wystepowania w  imieniu
Zamawiajacego do organéw administracji paristwowej i samorzadowej, oséb fizycznych
i prawnych.

6. Zapfata za umieszczenie urzadzeri w pasach drogowych, terenach kolejowych, zamknietych,
gminnych oraz ustanowienie stuzebnoéci przesylu — jezeli warunki SIWZ i Specyfikacji
Technicznej nie okreslajg tego zobowiazania odmiennie.

7. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach okreslonych w §4 i §5 niniejszej umowy.

§10
Prace dodatkowe

1. W sytuacjach wyjatkowych i nieprzewidzianych, tj. gdy zaistnieje koniecznoé¢ wykonania prac
dodatkowych, ktérych niewykonanie skutkowatoby niezrealizowaniem przedmiotu umowy,
Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy moze w formie pisemnej wyrazi¢ zgode na
wykonanie tych prac lub dokona¢ stosownej korekty zakresu tych prac.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajacemu koniecznos$¢ wykonania prac dodatkowych w terminie 5 dni
roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

3. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego wniosku o wykonanie prac dodatkowych,
rozliczenie naleznodci za ich wykonanie nastgpi na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego wyceny.

4. Wykonawca sporzadzi wycene prac dodatkowych w oparciu o podstawy cenotworcze
zastosowane w zatwierdzonym, szczegétowym kosztorysie inwestorskim

5. Rotliczenie prac dodatkowych zostanie dokonane pod warunkiem pisemnego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego wyceny i zgodnie z obowigzujacymi Zamawiajacego regulacjami, na
podstawie odrebnie udzielonego zamdwienia lub podpisania stosownego aneksu do niniejszej
umowy.

6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wniosku o wykonanie prac dodatkowych
Wykonawca wykona wszystkie prace niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy w ramach wynagrodzenia wynikajacego z zawartej umowy.

7. Zamawiajacy ma prawo do okreslenia prac dodatkowych. Rozliczenie prac nastapi zgodnie z ust.
3 — 5 niniejszego paragrafu.

§11
Prawa autorskie
1. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) od chwili podpisania niniejszej umowy przystuguja mu w catosci i na wytacznoéc majatkowe
prawa autorskie do dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy, a w przypadku, gdyby takie
prawa mu nie przystugiwaly ich przejécie na Wykonawce przed przekazaniem przez niego
Zamawiajacemu przedmiotu umowy jest zapewnione;

2) nie istniejg zadne ograniczenia do przedmiotu umowy, ktére uniemozliwiatyby Wykonawcy
przenies¢ autorskie prawa majgtkowe na Zamawiajgcego, w zakresie opisanym w ust 1 pkt 1)
niniejszego paragrafu;

3) autorskie prawa majatkowe do przedmiotu umowy nie s3 i nie bedg przedmiotem zastawu
lub innych praw na rzecz os6b trzecich i zostana przeniesione na Zamawiajacego bez zadnych
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ograniczen lub obcigzen;

4) zapewnit sobie, a w przypadku jesli tego nie uczynit to bedzie dysponowat zapewnieniem
tworcy przedmiotu umowy w chwili przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu, iz
w przypadku powstania nowych pél eksploatacji przedmiotu umowy nie znanych w chwili
zawarcia niniejszej umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy na tych polach
zostanie na niego przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia wynikajacego
z niniejszej umowy na rzecz Zamawiajacego na pierwsze zgdanie Zamawiajacego.

2. Wykonawca oswiadcza, iz w chwili przekazywania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy lub
ktorejkolwiek jego czeéci (utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 .
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych —j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z péin. zm.)
bedzie dysponowat na zasadzie wylacznosci prawami majgtkowymi autorskimi do przedmiotu
umowy (lub przekazywanej w danej chwili czeéci) na  wszelkich istniejgcych
w tej chwili polach eksploatacji i prawa te w opisanym zakresie bedq mu przystugiwa¢ do chwili
przyjecia przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy (lub przyjmowanej w danej chwili czesci).
Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego przedmiotu umowy (lub przyjmowanej przez niego
czgsci) Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bez koniecznoéci sktadania w tym zakresie
dodatkowego oswiadczenia woli prawa majatkowe autorskie do przekazanego przedmiotu
umowy (lub przyjmowanej w danej chwili czgéci) na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3
niniejszego paragrafu. Z chwila nabycia praw majatkowych autorskich Zamawiajacy nabywa
wiasnos¢ egzemplarzy, na ktérych utrwalono utwér, co do ktérego nastepuje nabycie tych praw.

3. Nabycie praw majatkowych autorskich, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajacym nastepuje na
wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in.:

1) zwielokrotnianie dowolng technikg w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie
w szczegblnosci poprzez wykonanie fotokopii, slajdéw, reprodukgji komputerowych,

2) wprowadzanie do pamieci komputera,

3) ekspozycja, ,

4) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

5) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

6) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

7) przetwarzanie i modyfikowanie w jakikolwiek sposdb,

8) wprowadzanie jakichkolwiek zmian,

9) publikowanie czeéci lub catosci.

4. Postanowienia powyiszych ustepéw stosuje sie odpowiednio do zmian w dokumentacji
stanowigcej przedmiot umowy w ramach nadzoru autorskiego dokonanych podczas
wykonywania prac objetych dokumentacja przedmiotu umowy, z tym ze prawa majatkowe
autorskie do zmienionej dokumentacji Zamawiajacy nabywa z chwila wprowadzenia tych zmian
w trakcie wykonywania obowigzkéw nadzoru autorskiego;

5. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego
zglaszajacy roszczenia z tytutu naruszenia jej praw autorskich osobistych lub majatkowych,
Wykonawca:

1) podejmie wszelkie dziatania zmierzajace do przejecia petnej odpowiedzialnosci z tytutu
ewentualnych roszczer oraz do zminimalizowania szkody Zamawiajacego jak i 0séb trzecich,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego przystapi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego
W postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej Zamawiajgcego,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw osdb trzecich, w tym praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych roszczenia.
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§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) W razie opdinienia w wykonaniu umowy — w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(z podatkiem VAT) okreslonego w §3 ust 1 pkt 3) za kazdy dzier opdznienia w stosunku do
terminu okreSlonego w § 2 ust 1 pkt 3), jednak nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia
umownego, okre$lonego w §3 ust 1 pkt 3),

2) W razie rozwigzania umowy albo odstapienia od umowy w catosci lub w czgsci, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem
VAT), okreslonego w §3 ust 1 pkt 3),

3) Za opéinienie w usunigciu wad lub usterek: ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji lub
w przypadku nie przystapienia do usunigcia wad lub usterek w terminie — w wysokoéci 0,2 %
wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) okreslonego w §3 ust 1 pkt 3), za kazdy dzien
opoinienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wady lub usterki. Wysoko$¢ powyiszej kary umownej nie moze przekroczyé 20 %
wynagrodzenia umownego, okre$lonego w §3 ust 1 pkt 3),

4) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce 10-ciodniowego terminu zgtoszenia do
Wydziatu Utrzymania Sieci lub Wydziatu Majatku Sieciowego wniosku o wylgczenie (od
momentu zawarcia umowy), Zamawiajgcy nie gwarantuje otrzymania wytaczenia w terminie
umozliwiajagcym dotrzymanie terminu zakoriczenia umowy. W takiej sytuacji, w przypadku
przekroczenia terminu zakoriczenia umowy, Zamawiajacy naliczy kare z tytulu
niedotrzymania warunkdw zawartej umowy.

5) w razie przekroczenia dziennego deklarowanego czasu wylaczen — w wysokoéci 5%
wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3) pomnozonego
przez stosunek liczby godzin spéznienia do liczby godzin deklarowanego wylaczenia
dziennego. Ponadto, w razie potrzeby dodatkowych wytaczeri ponad uzgodniony
harmonogram, wynikajacych ze zlej jakosci wykonanej pracy, kara bedzie liczona w wysokoéci
5% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) okreslonego w § 3 ust 1 pkt 3)
przemnozonego przez stosunek liczby godzin dodatkowego wylaczenia do facznej liczby
godzin deklarowanych wytaczer okre$lonych w § 3 ust 1 pkt 3), jednak suma kar dziennych
z tytutu spdinieri nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3
ust 1 pkt 3).

6) w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) okreslonego w §3 ust 1 pkt
3) za kazdy inny niz przewidziany w pkt 1) — 3) przypadek niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy,

2. Strony mogg dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania przewyiszajgcego wysokos¢ kary
umownej do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody z wytgczeniem zadania utraconych
korzysci.

3. Kary umowne okreslone w niniejszej umowie moga by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie
z réznych tytutéw.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

5.  Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystugujgcego
Wykonawcy wynagrodzenia umownego. Jeieli kwota kar umownych przewyiszy naleine
wynagrodzenie, Wykonawca zaptaci kwote przewyiszajgca w terminie 7 dni od otrzymania
stosownego wezwania do zapfaty. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o fakcie
pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku z powstaniem obowigzku zaptaty kwoty
kar umownych.

§13
Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku okreslonym w §4 ust. 2 pkt. 2)i3)
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci, wedtug swego wyboru, na skutek
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istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym

wrozumieniu przepisdw ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, czego nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznoéciach.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czeéci wedtug swojego wybory,
w przypadku co najmniej 30 dniowego opdinienia Wykonawcy w stosunku do terminéw
okre$lonych w § 2 niniejszej umowy i Zzadaé kar umownych, o ktérych mowa w §12 ust. 1

4. Odstgpienie od umowy nie ma wplywu na mozliwoéé dochodzenia kar umownych.

5. Zamawiajagcy moze odstapic od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigzaé umowe
i natozy¢ na wykonawce kary umowne w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 2 tygodnie.

3) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakoriczeniem przedmiotu Umowy tak dalece, ze
nie jest prawdopodobne, zeby zdofat go zakorczyé w czasie uméwionym, a nie zostat
wyznaczony termin dodatkowy.

4) Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowg pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonywania przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu terminie.

5) Wykonany przedmiot Umowy ma wady, pomimo faktu, ze Zamawiajacy uprzednio zazgdat od
Wykonawcy ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu okreélony termin.

6) Wady przedmiotu Umowy sg istotne i nie dadzg sie usunaé w okre$lonym czasie.

6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci oraz rozwigza¢ umowe réwniez
winnych prawem przewidzianych przypadkach, w szczegélnoéci w przypadkach okreélonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego.

7. Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoséci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w czesci lub rozwigzania umowy,
Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokoét inwentaryzacji wykonanych prac na
dzier odstapienia od umowy lub jej rozwigzania. W kazdym przypadku czesciowego odstapienia
przez Zamawiajacego od umowy lub jej rozwigzania (zaréwno z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy jak i nie lezgcych po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma obowiazek przy
podpisaniu protokotu inwentaryzacji przekaza¢ wykonang czeé¢ prac stanowiacych przedmiot
niniejszej umowy.

9. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, odbiér prac, do
ktorych przekazania zobowigzany jest Wykonawca zostanie potwierdzony podpisaniem
odpowiedniego protokotu, podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron.
Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopiert zaawansowania prac,
okre$lony w protokole inwentaryzacji wykonanych prac w stosunku do catkowitego
wynagrodzenia wynikajacego z Umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokotem prac
Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za utrate, uszkodzenie lub inne
zmniejszenie uzytecznosci i wartosci przedmiotu umowy.

§14
Rekojmia i Gwarancja

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady i usterki w przedmiocie umowy
zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie oraz
wynikajacy z przeznaczenia.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesigcznej gwarancji na wykonany przedmiot
umowy, liczac od dnia odbioru koficowego bez uwag.

3. W przypadku gdy przedmiot umowy zostat wykonany niezgodnie z umowa i przedmiotem
zaméwienia, Zamawiajacy, wedle wtasnego wyboru, moze:
1) Zada¢ bezptatnego usuniecia wad lub/i usterek w wyznaczonym przez siebie terminie, bez
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wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow;

2) nie zadajac usuniecia wad lub usterek obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy;

3) odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci, ktéra nie zostata odebrana, jest wadliwa, lub
zawiera usterki.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy.

5. Niezaleznie od uprawnieft wymienionych w ust. 3 i 4 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
Zadania naprawienia poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o stwierdzonych wadach lub usterkach przedmiotu
umowy w ciagu 14 dni kalendarzowych od ich ujawnienia.

7. W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedmiotu umowy usuniecie wady nastgpi w terminie
7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o jej istnieniu dokonanego w formie pisemne;j,
elektronicznej lub faksem, wystanego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wykrycia wady.

8. Po usunigciu wady lub usterki przedmiot umowy zostanie odebrany przez Zamawiajgcego, co
zostanie potwierdzone protokotem odbioru robdét budowlanych wolnych od wad i usterek,
podpisanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce. W przypadku, gdy Wykonawca ponownie odda
roboty budowlane zawierajace wady lub usterki, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy

9. Wykonawca usunie wady i usterki stwierdzone w przedmiocie umowy w okresie rekojmi
w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w §3 ust 1 pkt 3).

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Nie jest wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§16
Obowigzek zachowania tajemnicy

1. Zzastrzezeniem wymogdw natozonych przez powszechnie obowigzujace przepisy prawa, Strony
postanawiajg, ze zaréwno tres¢ niniejszej Umowy jak i wszelkie dotyczace Zamawiajacego
informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z jej zawarciem i wykonywaniem — bez
wzgledu na ich Zrédfo oraz forme udostgpnienia - w tym w szczeg6lnoéci dotyczace informacji
technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych
i organizacyjnych Zamawiajgcego, stanowig informacje poufne objete tajemnicg przedsiebiorcy
(Informacje Poufne), zas Wykonawca zobowigzuje sie do jej nieujawniania, bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, przez bez ograniczen czasowych po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub
odstgpieniu od jej wykonania.

2.  Wykonawca jest uprawniony ujawni¢ Informacje Poufne osobom i podmiotom przez niego
zatrudnionym, w tym pracownikom, podwykonawcom, audytorom i doradcom, wytacznie
w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych
zUmowy oraz pod warunkiem zapewnienia ze te osoby i podmioty dochowajg warunkéw
wykorzystywania i udostepniania Informacji Poufnych przewidzianych w niniejszej Umowie.
W zakresie ochrony tajemnicy Informacji Poufnych za dziatania oséb i podmiotéw okreélonych
w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca odpowiada jak za dziatania wtasne.

3. Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ prawidtowa ochrone, przechowywanie i transfer
Informacji Poufnych — w tym zastosowa¢ odpowiednie dla profesjonalnego charakteru
dziatalnosci Wykonawcy oraz adekwatne do formy i sposobu utrwalenia tych informacji
procedury i mechanizmy zabezpieczajace przed ich utrata, kradziezg, powieleniem,
zniszczeniem, zgubieniem lub dostepem os6b nieupowaznionych.

4. W przypadku zakoriczenia realizacji Umowy oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca
zwrdci  Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty, ktére zawierajg Informacje Poufne lub
opracowania powstate na ich podstawie oraz usunie w spos6b trwaty wszelkie Informacje
Poufne ze swoich zasobéw. Powyisze nie obejmuje kopii tych informaciji i opracowan, ktére sa
niezbedne dla wykazania przez Wykonawce prawidtowej realizacji Umowy.
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10.

Za Informacje Poufne nie uznaje sie informacji, ktére zostaly ujawnione lub podane do
publicznej wiadomosci przez Zamawiajacego, jak réwniez staly sie publicznie jawne zgodnie
z bezposdrednia realizacjag przez Wykonawce lub inny podmiot obowigzkéw wynikajacych
z przepisdbw powszechnie obowigzujgcych. Pdiniejsze ujawnienie lub podanie do publicznej
wiadomosci danej Informacji Poufnej nie ma wptywu na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu
wczesniejszego naruszenia przez Wykonawce warunkéw Umowy w tym zakresie.

Przewidziane w Umowie zasady ujawniania i ochrony Informacji Poufnych nie zwalniajg Stron od
zachowania dalej idgcych wymogéw przewidzianych w powszechnie obowigzujacych przepisach
prawa, w tym w szczegblnosci w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zastrzezenie poufnosdci informacji i danych nie dotyczy sytuacji, gdy PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. (podmiot posiadajgcy status spétki publicznej oraz status spétki dominujacej
w stosunku do PGE Dystrybucja S.A.) — wniesie o przekazanie jej danych lub informacji poufnej,
w szczegblnosci na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A. obowigzkéw informacyjnych wynikajacych z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca
2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentéw finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spétkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382
z péin. zm.) oraz podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych przedmiotowej
Umowy w zakresie wskazanym w § 9 w zwigzku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra
Finansow z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biezgcych i okresowych
przekazywanych przez emitentéw papieréw warto$ciowych oraz warunkéw uznawania za
réwnowazne informacji wymaganych przepisami prawa panstwa niebedacego parstwem
cztonkowskim (t. j. Dz. U. 2014, poz. 133 z péZn. zm.).

Wykaz oséb ze strony Wykonawcy majacych dostep do informacji, o ktérych mowa niniejszym
paragrafie, stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 5 do Umowy.

W  przypadku naruszania przez Wykonawce, jego podwykonawcéw lub pracownikow
ktéregokolwiek z nich postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany bedzie do
zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 2 000 zt za kaidy przypadek
naruszenia. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, jezeli szkoda
wynikajgca z naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszego paragrafu jest wyzsza od
kwoty przystugujgcej mu kary umowne;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze w prowadzonej dziatalnosci stosuje sie do obowigzujacych go zasad
etyki, przepisdw powszechnie obowigzujacego prawa w szczegdlnosci przepiséw dotyczacych
przeciwdziatania korupcji oraz praniu brudnych pieniedzy i finansowaniu terroryzmu, przepiséw
dotyczacych przestrzegania praw pracowniczych, przepiséw dotyczacych przestrzegania zasad
bezpieczeistwa i higieny pracy, przepiséw przeciwpozarowych, przepiséw dotyczacych
gospodarki odpadami, przepisow w zakresie ochrony mienia oraz przepiséw ochrony
$rodowiska, a takze dokfada nalezytej starannosci przy weryfikacji swoich podwykonawcow w
powyzszym zakresie.

§17

Postanowienia koricowe
Wykonawca nie moze przenie$¢ na jakakolwiek osobe trzecig, w tym podwykonawce, praw,
a w tym wierzytelnosci wynikajacych z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego
pod rygorem niewainosci. Faktury wystawiane w toku realizacji niniejszej umowy przez
Wykonawce, powinny zawiera¢ oswiadczenie, Ze przelew wierzytelnoéci wynikajacych
Z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Sprawy sporne rozstrzygane beda przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
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10.

Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Wykonawca oswiadcza, iz jest uprawniony do zawarcia i wykonania niniejszej umowy, posiada
wtym zakresie stosowng wiedze i doswiadczenie. Wykonawca oswiadcza, iz zawarcie
i wykonanie niniejszej umowy nie naruszy praw os6b trzecich, w przypadku gdyby takie
naruszenia praw wystgpity, zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich uzasadnionych roszczen tych
0s6b trzecich.

Wykonawca odwiadcza, ze prowadzi dziatalno$¢ w sposéb odpowiedzialny, w swojej dziatalnosci
przestrzega przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci przepisow dotyczacych przeciwdziatania
korupcji, prania pieniedzy i finansowania terroryzmu, przepiséw dotyczacych przestrzegania
praw pracowniczych, przepiséw dotyczacych przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepiséw przeciwpozarowych, prawa ochrony konkurencji, przepiséw w zakresie
ochrony mienia oraz przepisow ochrony $rodowiska oraz doktada nalezytej starannosci przy
weryfikacji swoich pracownikéw, wspdtpracownikéw, podwykonawcéw lub oséb przy pomocy
ktérych bedzie Swiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty budowlane na rzecz PGE Dystrybucja SA w
powyiszym zakresie.

Wykonawca odwiadcza, zapoznat sig¢ z trescig Kodeksu Postepowania dla Partneréw
Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. (https://pgedystrybucja.pl/przetargi) i jako Partner Biznesowy
PGE Dystrybucja SA, w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach zwigzanych z realizacjg uméw na
rzecz PGE Dystrybucja SA, przestrzega¢ bedzie okredlonych tam standardéw prawnych i
etycznych, i dofozy nalezytej starannosci, aby jego pracownicy, wspdtpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy ktérych bedzie $wiadczy¢ ustugi/dostawy/roboty
budowlane przestrzegali tych standardéw.

W razie zgloszenia przez PGE Dystrybucja S.A. jakiejkolwiek watpliwosci dotyczacej
przestrzegania przez Wykonawce lub jego pracownikow, wspétpracownikéw, podwykonawcéw
lub osdb przy pomocy ktérych bedzie $wiadczyé ustugi/dostawy/roboty budowlane zasad
okres$lonych w ustepach powyzej, Wykonawca podejmie dziatania naprawcze majgce na celu ich
usuniecia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
z powodu postepowania w sposéb razgco naruszajacy postanowienia Kodeksu Postepowania dla
Partneréw Biznesowych PGE Dystrybucja S.A.

Zataczniki do umowy

Integralng czescig umowy s3 nastepujgce zatgczniki:

Zalgeznik nr 1- Oferta Wykonawcy z dnia ......cceveee.... 2018 1,

Zatgcznik nr 2- Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zatacznik nr 3- Specyfikacja techniczna.

Zalgcznik nr 4- Wykaz oséb ze strony Wykonawcy majacych dostep do informacji, o ktérych mowa

w§16

Zatgcznik nr 5- Raport z postepu prac projektowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 4 do umowy nr ..../LZA/2018

Wykaz oséb majacych dostep do informaciji,
o ktérych mowa w § 16 umowy ,,Obowigzek zachowania tajemnicy”
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RAPORT Z POSTEPU REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca: |

Umowa inwestycyjna nr:

Data zawarcia umowy:

Termin zakonczenia umowy:

Projektanta sprawujacy nadzér

Ponizsze dane zgodne ze stanem faktycznym na dzien

Spis wymaganych opinii

Spis wymaganych uzgodnien i decyzji

— — -
Whykaz niezbednych aktéw notarialnych (zakupu gruntéw, |

stuzebnosci)

Wykaz niezbednych zgéd wiascicieli drég.

PRACE PROJEKTOWE
Mapy do celéw projektowych uzyskano/nie uzyskano( poda¢ przyczyny)
Dokumentacja techniczna (w trakcie opracowywania/opracowana/w

uzgodnieniu/uzgodniona w PGE pod wzgledem zgodnosci
z warunkami technicznymi)

Wymagane opinie (zataczy¢ juz uzyskane ) wskazac jakie | zatgczono opinie szt. ......... ; do uzyskania pozostato
opinie zostaty do uzyskania

Decyzje administracyjne, (zataczy¢ juz uzyskane ) wskazad
jakie decyzje zostaly jeszcze do uzyskania i jaki jest
przewidywany czas na ich pozyskania.

Wykaz dziatek dla ktérych uzgodniono podpisanie aktéw
notarialnych (stuzebnos$¢ przesytu)/

Wykaz dziatek dla ktérych uzyskano akty notarialne
(stuzebnosé¢ przesytu)/

Wykaz dziatek dla ktérych odméwiono, lub niema
mozliwosci podpisania aktéw notarialnych stuzebnosci +
proponowane dziatania
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Zgoda wiascicieli drogi wg wypisu z rejestru gruntéw dz.
Nr + ksero dowodu wptaty/dotyczy decyzji o
umieszczenia w pasie drogi.
Przewidywane uzyskanie zgody (pozwolenie na budowe/
zgtoszenie) na rozpoczecia prac budowlanych
Informacje o przewidywanym wykonaniu przedmiotu
umowy
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Kroki milowe Planowana data: Wykonano

Stan zaawansowania prac:

Informacja o zmianie projektanta sprawujgcego nadzér

podpis
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