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1.Wymagania ogélne

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. B. Prusa 7 we Wroctawiu.

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegolowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

pkt. 1.1.

1.30Kkreslenia podstawowe

[1]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i
budowlanego

wykonczeniowych obiektu

2]

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno$ci okreslane sa w drodze
Rozporzadzen wiasciwych Ministrow

[3]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

[4]

Badania betonu

ogot badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementow betonowych, okreslajacych sktad
mieszanki betonowej, jako$¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikow zewngtrznych, itp. w celu
stwierdzenia zgodno$ci wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i zalozeniami
projektowymi

[5]

Badania gruntowe

ogot badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okreslajacych stan
fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych

[6]

Bezpieczenstwo realizacji
robét budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

[7] Budowa wykonywanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[8] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[9] Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[10] Certyfikat znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong jednostke

naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

[11]

Dokladno$é wymiaréw

zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zalozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

[12]

Dokumentacja budowy

ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

epozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym
edziennik budowy

eprotokoty odbioréw czgsciowych i koncowych

eprojekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
eoperaty geodezyjne

eksigzki obmiarow

[13]

Dziennik budowy

urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych wi
toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzoru
budowlanego

[14]

Elementy robét

wyodrgbnione z calo$ci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[15]

Geodezyjna obsluga
budowy

tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych doktadnosé
usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektow

[16]

[17]

Impregnacja

Inspektor nadzoru
budowlanego

powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenia materialu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewngtrznego (np. agresja
chemiczng), szkodnikow biologicznych i ognia

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa




[18] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje srodki
finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania
[19] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem

organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych

[20]

Klasa betonu

liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych

[21]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnos$ci z Polskimi Normami,
przeznaczenie i przydatno$cia uzytkowa

[22]

Kosztorys

dokument okres$lajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robodt, cen jednostkowych robocizny, materialu, narzutdéw kosztow
posrednich i zysku

[23]

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[24]

Kosztorys Slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawienie materialow podstawowych

[25]

Kosztorys powykonawczy

sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania 7z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot

[26]

Material budowlany

0go6t materialow naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace
do budowy i remontow wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich cze$ci sktadowych

[27]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodno$ci realizacji z zalozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[28]

Nadzér inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

[29]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika niezbgdna do
wytworzenia produktu o okre§lonych cechach jakosciowych

[30]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matlej architektury

[31]

Obiekt malej architektury

niewielki obiekt uzytkowy shuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodzenia, piaskownice,
$mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[3 2] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[3 3] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robot

[34] Podstemplowanie konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkow
do czasu osiagnigcia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czeg$ci obiektu

[35] Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze

cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materialow budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[36]

Powykonawcze pomiary
geodezyjne

zespot czynno$ci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do
okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztalty zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji
obiektow budowlanych

[37]

Pozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okre$lajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow
tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[38]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca czitonkiem Izby
Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

[39]

Projekt organizacji budowy

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbednych dla zagospodarowania
placu budowy, ustalenia niezb¢dnych $rodkow realizacyjnych oraz termindw czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt
organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[40]

Protokol odbioru robot

dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania zaptaty

[41]

Przedmiar

obliczenie ilo$ci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

[42]

Przepisy techniczno-

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz

wykonawcze warunki uzytkowania obiektéw budowlanych
[43]  Roboty budowlano- budowa, a takie prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiorce obicktu
7 budowl
montazowe udowlanego

[44]

Roboty zabezpieczajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno§¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wynikac z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub
wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas
diuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed
wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych

[45]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw budowy

[46]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogoét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych
lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania




robot na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami, bezpieczng pracg na wysokosci
[47] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

[48] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcg reziméw w procesie technologicznym powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialno§¢ ponosi wykonawca

[49] Zadanie budowlane czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowiace odrgbna catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spehiania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja,

utrzymaniem obiektu budowlanego

[50] Z}acze kablowe miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzacej do zasilania
odbiorcow
[51] Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.30pis zadania inwestycyjnego
1.3.10pis stanu istniejacego

1.3.1.1.Lokalizacja

Remontowany budynek zlokalizowany we Wroctawiu.

1.3.1.2.Zabudowa istniejgca

Na dzialce przy ul. B. Prusa we Wroctawiu znajduje si¢ budynek mieszkalny, wielorodzinny, podlegajacy remontowi piwnic.
Budynek usytuowany jest w zabudowie zwartej.

1.3.20pis przyjetych rozwiazan projektowych

1.3.2.1.Zatozenia programowo funkcjonalne

Projekt zaktada remont piwnic w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Bryta obiektu skala, gabarytem i forma architektoniczng nawiazuje do charakteru krajobrazu, otaczajacej zabudowy i otoczenia
oraz w wyniku remontu stropow nie podlega zmianie. Komunikacja w remontowanym budynku pozostaje bez zmian.

1.4Zakres robét objetych specyfikacjami
1.4.1Roboty budowlane

1.5Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowe

1.5.1.1.Projekt budowlany remontu piwnic

1.5.2Dokumentacja projektowo-kosztorysowa — celem realizacji robot

1.5.2.1.Projekt wykonawczy
1.5.2.2.Kosztorysy i przedmiary robot dla projektu jw.

2.0golne wymagania dotyczace wykonania robét

2.1Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystgpieniem do robot
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opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia si¢
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Roboét

e Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ czlonkiem Izby Inzynierow
Budowlanych

e Kierownicy poszczegolnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadaé¢ uprawnienia do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w odpowiedniej specjalnosci i by¢
cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

e Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi
nowoprojektowanego budynku mieszkalnego oraz pracami rozbiérkowymi istniejgcych budynkow.

2.2Materialy
Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacja muszg spetnia¢ wymogi odnosnych przepisow i
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych (dla
wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP
22/97 poz. 216)

2.certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (dla wyrobow wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢é wprowadzone do
obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

3.certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materialdw nie wymienionych w pkt a) i b)
(wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyroboéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
musza posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz
przepisami i obowiazujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okre$lonymi
w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1Zrédlo uzyskania materialéw

¢ Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczacego proponowanego zrddla zakupu, wytwarzania,
zamOwienia lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

e Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego Zrodla
uzyskajg zatwierdzenia.

e Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.2Pozyskiwanie materialow miejscowych

e Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i1 jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji.

o Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.



o Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robot.

e Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg sktadowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu robot.

e Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

o 7Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow na Terenie
Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

¢ Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym terenie.

2.2.3Inspekcja wytworni materialow

o Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji poszczegolnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.

e W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

o Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdow w czasie

inspekc;ji,

o Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te, do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wasciwosei do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bgdzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3Sprzet

e Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach
sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

o Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

o Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.



2.4Transport

o Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplynag niekorzystnie na
jakos$¢ Robot i whasciwosci przewozonych towardw.

e Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru bgda usunigte z terenu budowy.

o Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5Wykonanie robét

2.5.10gé6lIne zasady wykonania Robét

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia
Jakosci, projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

o Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

o Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostana, jesli
wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

e Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

e Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

e Polecenia Inspektora Nadzoru bgeda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6Kontrola jako$ci

2.6.1Program Zapewnienia Jako$ci

e Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia JakoS$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
e Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a)czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktoremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),

e  sposob i form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

o  cze$¢ szczegotowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp

e  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenia urzadzen

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow

Robot,



e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.6.2Zasady kontroli jako$ci Robét

e Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ Robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialow i Robot.

o Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

e Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw 1 Robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

e Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legitymacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

o Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

¢ Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.

2.6.3Pobieranie probek

o Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

o Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

o Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigta lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

e Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robot.
Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4Badania i pomiary

e Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2.6.5Raporty z badan

e Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan uzgodnionymi z Inspektorem
Nadzoru.

o Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.

2.6.6Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

e Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

o Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawcg, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

e Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
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laboratorium prowadzenia powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenia zgodnosci materiatbw Robot z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

2.6.7Atesty jakoSci materialéw

o Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

e W przypadku materialow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana do Robdt bedzie posiada¢
atest okre$lajacy jednoznacznie jej cechy.

o Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

2.6.8Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

e Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

e Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

zgloszenia i daty odbioré6w Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioré6w Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig.

e Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

e Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu Robdt. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robot. Winne by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

e  protokoly przekazania Terenu Budowy



umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robot
protokoty z narad i ustalen,
e  korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

2.70bmiar robot

2.7.10g6lne zasady obmiaru robot

e Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

e Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

o Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

o Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btgdne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

e Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy w
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.7.2Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialéw
e Dhugosci i odleglo$ci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej.
e Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dhugos¢ pomnozona przez $redni przekro;j.
e Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, begda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

2.7.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy

o Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

e Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa kwalifikacyjne.

o Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym staniu, w calym okresie trwania
Robot.

2.7.4Wagi i zasady wazenia

e Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé
M y i q g P A ym wymag, ¢ ymy
to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5Czas przeprowadzania obmiaru

e Obmiary begdg przeprowadzane przed czg¢Sciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

e Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

e Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

e Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelniane beda odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie osobnego zatacznika do Ksiggo
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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2.80dbior robot

2.8.1Rodzaje odbioréw

W zaleznos$ci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi czesciowemu
c)odbiorowi koncowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

2.8.20dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jako$ci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

3.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5.Jakos¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.30dbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.8.40dbiér konicowy Robot

e Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

o Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e Odbior koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2.8.5.

e Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

o W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

e W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

o W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5Dokumenty do odbioru konicowego

e Podstawowym dokumentem do odbioru konicowego Robot jest protokot koncowego odbioru Robot sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
e Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t Zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Recepty i ustalenia technologiczne,
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Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaréw,
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jakoSciowe wbudowanych materialow
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.
sprawozdanie techniczne
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
o W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
o Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
e Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.8.60dbiér ostateczny

e Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
o Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9Podstawa platno$ci

2.9.1Ustalenia ogolne

e Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa dla danej pozycji

Przedmiaru Robét.

o Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
e Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

robocizng bezpos$rednia,

warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprze¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzaweg placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.10 Przepisy zwiazane - Normy

Podstawowe normy lub ich zrddta, dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentow Robdt, podano na koncu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;j.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3.Roboty rozbiorkowe

3. Roboty rozbiorkowe
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3.1 Wstep

3.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe robot rozbiorkowych.

3.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 3.1

3.1.3Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z robotami rozbidorkowymi, a polegajacymi
na:

e Rozbiodrka $cianek piwnicznych z bloczkow gazobetonowych i $cianek piwnicznych drewnainych
e Niwelacja klepiska w piwnicy

e Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi

3.1.40Kkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesei pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.1.50géle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2Materialy
e Nie wystepuja

3.3Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka i usunigciem gruzu stosowaé nastepujacy sprzet:
e  specjalne rgczne mloty pneumatyczne i udarowe, ktére nie beda niekorzystnie wpltywaé na istniejaca konstrukcje

budynku,
Sprzet stosowany do rozbiorek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.4Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czeSci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.

3.5Wykonanie robét

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe etapami, aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukcji obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiodrki,

zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.

e  Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotow
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotéw powinno by¢ uzgodnione przez
Zamawiajacego z odpowiednimi wtadzami.
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3.60bmiary robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

3.6.1Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka jest:

Bb)

e dla konstrukcji murowych i podktadu
e dlatynkow i posadzek oraz stropow

BI\)

3.7Podstawa platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogélne.

3.7.1Szczegblowy zakres robét wykonania robét obejmuje:

a)rozbiorka $cianek dziatowych piwnicznych z desek i bloczkow gazobetonowych

b)wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi + dodatki
c)optata za przyjecie gruzu i materialdéw z rozbiorki na miejsce ich sktadowania uprzednio wskazane

3.7Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

. PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatdéw drewnopochodnych.

. PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat i gléwne elementy

sktadowe.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

e przepisy bhp przy robotach ciesielskich - stemplowanie
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4.Roboty ogolnobudowlane
452-4

4.1. Sciany murowe wewnetrzne

16



4.1.1 Wstep

4.1.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru wykonania $cian murowanych
dziatowych.

4.1.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.1.1.3.

4.1.1.3Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot §cian murowanych dziatowych.

4.1.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czeéei pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4.1.1.50g0le wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1.2Materialy
Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 4.1.1.1. przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

cegla dziurawka klasy 5,0 MPa

cegla pelna klasy 15,0 MPa

zaprawa cementowo-wapienna marki 3,0 MPa
cement portlandzki M35

piasek do zapraw

nadproza drzwiowe zelbetowe wibroprasowane

4.1.3Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwiazanych z wykonaniem murowych §cian nowoprojektowanych stosowac nastgpujacy sprzet:
e  betoniarka wolnospadowa elektryczna
e  mieszadla do zapraw klejowych;
e  pily mechaniczne do cigcia betonu komoérkowego;

e  wyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4.1.4Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesSci pn. Wymagania Og6lne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.

4.1.5Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

4.1.5.1Zakres wykonywanych robot

a)wykonanie uzupelnien $cian zewngtrznych z cegty kl. 10 MPa
b)wykonanie $cian wewnetrznych z cegly petnej kl. 10 MPa

¢) wytrasowanie otworéw drzwiowych

d) wykonanie nadprozy drzwiowych
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4.1.6Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegblne etapy wykonania robot murowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

e  kontrole elementow sktadowych (cegta, bloczki, zaprawa)
e  kontrole wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami
e  kontrole wykonania muréw zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

4.1.70bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4.1.7.1Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem robdt murowych jest: I m

4.1.80dbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania rob6t §cian murowanych zewngtrznych, konstrukcyjnych i dziatowych powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory roboét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robdt, kontrolujac ich jako$¢ w sposdb podany w punkcie 4.1.5 1 4.1.6.
Odbiory czgsciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.1.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

4.1.9 Podstawa platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogélne.

4.1.10 Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

PN-68/B-10020 — Roboty murowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-65/B-14503 — Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

e  przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4.Roboty ogélnobudowlane

4.2. I1zolacja pozioma murow wykonywana metodq iniekcji
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4.2.1. WSTEP
4.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z naprawcza izolacja pozioma muréw
ceglanych wykonywang metoda iniekcji niskocisnieniowe;.

4.2.1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.2.1.1.

4.2.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu naprawczej izolacji poziomej
zawilgoconych i zasolonych murow ceglanych, ktore obejmuja:

wykonanie odwiertow i odpylenie otwordéw iniekcyjnych,

montaz pakeréw iniekcyjnych,

wypetnienie pustek powietrznych w murach za pomoca dyspersji cementowej,

wykonanie wlasciwej iniekcji i reiniekcji uszczelniajgcej przekrdj poprzeczny muru,

wypehienie pustych otwordéw iniekcyjnych za pomoca dyspersji cementowe;.

4.2.1.4. Okreslenia podstawowe

4.2.1.4.1 Iniekcja niskoci$nieniowa — metoda iniekcji, w ktorej stosowane ciSnienie robocze zawiera si¢ miedzy 10 a 20 bar.
4.2.1.4.2 Kompozycja iniekcyjna (iniekt) — ciekly preparat na bazie mikroemuls;ji silikonowych, ktory penetrujgc przestrzen w
przekroju poprzecznym muru stanowi chemiczna blokade przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie.

4.2.1.4.3 Wentyl iniekcyjny (paker) — urzadzenie pozwalajace na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod cisnieniem do
wywierconego otworu iniekcyjnego w przekroju poprzecznym muru ceglanego.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i specyfikacja
techniczng

4.2.1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w "Wymagania ogolne".

4.2.2. MATERIALY
4.2.2.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, wg ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw posiadajacych Aprobate Techniczng wydang przez ITB. Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatéw wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru
wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzi¢ przydatnos$¢ tych materiatdw do stosowania (data produkcji) i przechowywaé je w
odpowiednich warunkach (okreslonych w Aprobacie). Kompozycja iniekcyjna na bazie zywic silikonowych powinna
charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:

e  brakiem rozpuszczalnika,
dobrg penetracja materiatu, z ktorego wykonany jest mur,
mozliwoscig wnikania w najmniejsze kapilary,
obrobka mozliwg poprzez wlewanie i wttaczanie,
nie moze tworzy¢ soli szkodliwych dla murow,

e mozliwoscig stosowania nawet w murach o duzym zawilgoceniu.
Za jako$¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

4.2.2.2. Wymagania szczegotowe

Material do wykonania uszczelnienia przekroju poprzecznego muru powinien gwarantowa¢ wykonanie naprawczej izolacji
poziomej metodg iniekcji.

Zaleca si¢ uzycie zywicy silikonowej, charakteryzujacej si¢ nastgpujacymi wlasciwosciami:

skutecznosc¢ iniekcji mierzona spadkiem wilgotnosci masowej muru w odniesieniu wilgotnosci poczatkowej > 50%,
gesto$é w temperaturze +20°C = 0,90+1,00 g/cm’,

wspoétczynnik pH = 5+6,

mozliwosc¢ rozcienczenia wodg w stosunku 1:10 +1:14,

1-kompopnentowa, pozwalajgca na tatwe wlewanie (iniekcja grawitacyjna) lub wtlaczanie przy niskim i wysokim
cisnieniu iniekcji,

e mozliwos¢ stosowania przy stopniu zawilgocenia muru wynoszacg do 90%.
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Wykonawca moze zastosowa¢ inne materialy pod warunkiem uzyskania akceptacji Projektanta i Inzyniera. Zastosowane
materialy musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB lub deklaracje zgodnosci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

4.2.2.3. Pakery iniekcyjne

Pakery (osadzane w wywierconych otworach) o $rednicy 18 mm stosuje si¢ do iniektowania muréw o dowolnej grubosci i
wilgotnosci do 90%.

4.2.2.5. Srodki czyszczace

Narzedzia i maszyny nalezy czysci¢ przy uzyciu specjalnych $§rodkdéw czyszczacych - rozpuszczalnikéw przewidzianych dla
okreslonej zywicy silikonowej do iniekcji.

4.2.3. SPRZET
4.2.3.1. Ogélne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania iniekcji stosuje si¢ specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatdéw oraz sprzgt ogélnobudowlany
zaakceptowany przez Inzyniera. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien posiadac
podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas rob6t, Wykonawca zobowiazany jest kontrolowa¢ warunki wilgotnosciowe panujace
w murze, a podczas robot posiada¢ do dyspozycji wilgotno$ciomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza
ceglanego.

Sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdt.

4.2.3.2. Niezbedny sprzet do wykonania przedmiotowych iniekceji

4.2.3.2.1. Jednokomponentowa, wysokoci$nieniowa, pneumatyczna pompa iniekcyjna:

przelozenie ci$nienia 1:39,

maks. cisnienie wchodzace 10 barow,

maks. ci$nienie robocze 390 barow

wydajnos¢ pompy ok. 2 I/minute,

zapotrzebowanie powietrza 200 1/minutg,

pojemnos¢ zbiornika pompy min. 2 1,

ptynna regulacja ci$nienia roboczego.

4.2.3.2.2. Wspotpracujaca z pompa sprezarka o maks. cisnieniu roboczym 10 barow i 200 1 powietrza na minute.

4.2.3.2.3. Samoiniekcyjne urzadzenie ttokowe do iniekcji niskocisnieniowej — iniektor:
e  pompa iniekcyjna,
e  krociec napetniajacy lub waz iniekcyjny.

4.2.3.2.4. Pakery iniekcyjne stalowe © 12 mm x 70 mm (krétkie) lub 12 mm x 115 mm

(dhugie).
4.2.3.2.5. Wolnoobrotowe mieszadto o maks. 360 obrotow/min.

4.2.4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogolne".
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera pod warunkiem
zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Sktadowanie materiatdw musi rowniez spetnia¢ te warunki.

4.2.5. WYKONANIE ROBOT
4.2.5.1. Ogélne warunki wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.4.5. Wykonawca rob6t winien posiada¢ udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu iniekcji. Przed przystapieniem do prac Wykonawca i Inzynier dokonaja niezbednych ustalen
technologicznych.
Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ ujete nastgpujace dane:
e  warunki wilgotno$ciowe oraz zasolenie panujgce w murze w czasie robot,
temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego,
rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerow,
informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,
pozostatos$ci materiatu — odpady,
szczegollne zdarzenia, np. duze zuzycie materiatdow, gwattowne zmiany ci$nienia wg manometru pompy, itd.
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Protokoét z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materialow.
4.2.5.2. Wykonanie odwiertéw i odpylenie otworow

Odwierty pod pakery (wykonywane na glgbokos¢ réwna grubosci muru minus 5 cm) nalezy wykona¢ nachylone w dot pod katem
15+20° do poziomu posadzki w piwnicy, w odstegpie co 10+12 cm. Po wykonaniu wszystkich odwiertow, w celu wyeliminowania
jego zatkania przez pyly z wiercenia, kazdy otwor nalezy przedmucha¢ sprezonym powietrzem. Jest to tez kontrola drozno$ci,
gdyz z odwiertu powinien wydobywac si¢ strumien powietrza.

4.2.5.3. Montaz pakerow wiertniczych

Pakery wiertnicze nalezy wprowadzi¢ do wywierconych otworéw i rozprezy¢ gumowg uszczelke za pomoca motylkowego
pokretta. Pakery nie moga mie¢ w czasie montazu zamknigtych zawordw odcinajacych, aby podczas iniektowania umozliwialty
wyplyw powietrza z odwiertu i stanowity kontrole przeptywu materiatu iniekcyjnego.

4.2.5.4. Uszczelnienie przekroju poprzecznego muru przed iniekcja

W pierwszym procesie iniekcyjnym nalezy wypeti¢ pustki powietrzne w przekroju poprzecznym muru za pomoca rzadko
ptynnej dyspersji cementowej. Po godzinie jeszcze tezejaca dyspersje cementowa wypelniajaca rowniez otwor iniekcyjny nalezy
udrozni¢ za pomoca stalowego preta o $rednicy i dhugosci dostosowanej do $rednicy wewnetrznej pakera i dtugosci nawierconych
otwordw. Nastepnie nalezy przystapi¢ do wykonania wtasciwej iniekcji uszczelniajacej przekrdj poprzeczny muru.

4.2.5.5. Wykonanie iniekcji uszczelniajacej

Przed przystgpieniem do iniektowania nalezy:

e  sprawdzi¢ dziatanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odprowadzajac go do osobnego pojemnika,

e po sprawdzeniu opakowan, nalezy material iniekcyjny rozcienczy¢, poprzez wymieszanie z woda wg wskazan na

opakowaniu ,

e  zamontowa¢ zawdr szybkozlaczny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym.
Po podigczeniu do tego pakera koncowki pompy iniekcyjnej, iniekcje nalezy rozpocza¢ przy niskim cisnieniu ptynnie
przechodzac do maksymalnego ( do 20 bardéw). Iniekcje nalezy zakonczy¢ w chwili wyptywu iniektu z pakera potozonego obok —
kontrolnego w stosunku do pakera ,,pracujacego". Po zamontowaniu zaworu szybkozlaczki na nastgpnym pakerze nalezy
rozpoczaé¢ iniektowanie, zamykaja¢ jednoczesnie zawor na pakerze poprzednim. Czynno$ci sa powtarzane do zamontowania
koncoéwki pompy w ostatnim pakerze na danym odcinku $ciany.
Po zakonczeniu iniektowania rysy (przed uptywem czasu obrobki iniektu czyli po. 60 minutach) nalezy wykonac¢ reiniekcje, tzn.
powtorzy¢ wszystkie czynno$ci jw. Reiniekcja ma na celu uzupelnienie ewentualnych strat materiatu iniekcyjnego wskutek jego
penetracji w rozgatgzienia rys lub spgkan betonu.
Po wniknieciu kompozycji iniekcyjnej w strukture muru nalezy poprzez istniejace pakery wypekni¢ otwory wiertnicze za pomoca
dyspersji cementowej.

UWAGA:

1. Proces iniektowania powinien by¢ przeprowadzony z duza ostrozno$ciag przy regulacji cisnienia. Przy gwaltownej
zmianie ci$nienia na manometrze, proces iniektowania nalezy przerwaé i rozpocza¢ od nowa od minimalnego
cisnienia. W razie potrzeby nalezy zrezygnowac z iniektowania pompa iniekcyjna, a roboty prowadzi¢ iniektorami z
malym ci$nieniem,

4.2.5.6. Czyszczenie sprzetu

Po zakonczeniu iniektowania a przed zakonczeniem czasu obrobki materiatu iniekcyjnego nalezy dokona¢ czyszczenia sprzetu do
iniektowania z uzyciem rozpuszczalnika.

4.2.5.7. Utylizacja odpadéw i opakowan

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki dyspersji cementowej nalezy zutylizowa¢ zgodnie ze wskazdéwkami
producenta materiatu.

4.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.2.6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola 1 odbior rob6t oraz kontrola jakos$ci materialdéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi
w ,,Wymagania ogdlne".

Kontrol¢ wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramach nadzoru wewngtrznego. Kontrol¢ w zakresie odno$nych
wymagan, w ramach nadzoru zewngtrznego, prowadzi ITB lub upowazniona przez ITB instytucja.

4.2.6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne $wiadectwa badan
materialow podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta (atesty materialow). Ponadto
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Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego
przechowywania materiatow.

4.2.6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposob ciagly kontrolowa¢ warunki wilgotnosciowe panujace w murze.
Podczas robot Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ oddzielnie protokot wg p.4.1.5.1.
Zapisy w protokole podlegaja zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do nastepnego etapu
robot.
Prace iniekcyjne powinny podlega¢ statemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:
e  material (opakowania, termin przydatnosci do uzycia),
e  sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,
e  obrobkai wykonanie prac.
e udokumentowana kompetencja 0os6b wykonujacych prace iniekcyjne.

4.2.6.4. Badania i kontrola po wykonaniu roboét

Skutecznos¢ wykonanych iniekcji nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie po 6 tygodniach i dodatkowo po 6 miesigcach pomiaru
spadku wilgotnosci masowej muru na wysokosci 30 cm i 55 cm od poziomu gornych otworéw przegrody, ktory to spadek
powinien wynosi¢ co najmniej 50%. Jezeli wynik spadku wilgotnosci w murze jest pozytywny to nalezy uznaé, ze roboty
iniekcyjne zostalty wykonane z powodzeniem.

4.2.7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zainiektowanego przekroju poprzecznego muru, przy
uwzglednieniu faktycznych ilo$ci wtloczonego preparatu iniekcyjnego i dyspersji cementowej.

Obmiar rob6t odbywa si¢ w obecnos$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.

428. ODBIOR ROBOT

4.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST

4.2.8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
e  wykonanie i przygotowanie do iniekcji otworow ,
e  wykonanie iniekcji.

4.2.8.3. Odbiory po zakonczeniu robot

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatéw i robdt. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikow badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie uzupehniajacych badan i pomiaréw wtedy gdy:

e zakres lub czgstotliwo$¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejsza specyfikacja.

e istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robot lub rzetelnosci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza watpliwosci Inzyniera. W przypadku
stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wad¢ za niemajaca zasadniczego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$é. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

4.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
4.2.9.1. Ogélne warunki platnosci

Platno$¢ za metr kwadratowy zainiektowanego przekroju poprzecznego muru nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena
jakosci robot na podstawie wynikow pomiaréw i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potragceniami.

4.2.9.2. Szczegolowe warunki platnosci

Cena jednostkowa wykonania iniekcji wg technologii przyjetej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego,
obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robot, dostarczenie materiatdw, wykonanie robot wg zakresu w p. 4.4.1.3.
oczyszczenie stanowisk pracy i usunigcie bedacych wiasnoscia wykonawcy materiatow.

4.2.9.3. Szczegélowy zakres robét objetych platnoscia

Nalezy przyja¢ wg przedmiaru robot.

4.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-92/C-04504

Analiza chemiczna. Oznaczanie ggstosci produktow chemicznych ciektych i stalych w postaci
proszku.

PN-89/C-04963

Analiza chemiczna. Oznaczanie pH wodnych roztwordéw produktow chemicznych.

. Karty techniczne zastosowanych wyrobow oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4.Roboty ogélnobudowlane
454-3

4.3. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
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4.3.1. WSTEP
43.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru izolacji czegsci
odziemnych konstrukcji murowych.

43.12.  Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 4.3.1.1

4.3.13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
e 0ogolne warunki prowadzenia robdt izolacyjnych,
e przygotowanie i gruntowanie podtoza oraz wykonanie izolacji,
e ewentualne przyklejenie ptyt ochronnych (termoizolacyjnych).

4.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami stosowanymi
Iub uzytymi w ST.

43.15. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogélne".

4.3.2. MATERIALY

Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 4.3.1.3. przewiduje si¢ zastosowanie materiatow, ktorych wtasciwosci winny
by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620:

4.3.2.1. Material podstawowy

Materialem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST jest papa izolacyjna oraz lepik
bitumiczny odpowiadajagca wymogom podanym w p. 4.2.2. Proponuje si¢ uzycie tej wlasnie masy, dopuszczajac uzycie przez
Wykonawce innej, rownorzednej do projektowanej izolacji, majacej atest IBDiM oraz akceptacj¢ Inzyniera i autora projektu.

4.3.2.2. Material gruntujacy podloze pod izolacje

Materialem gruntujacym podtoze pod izolacj¢ z masy uszczelniajacej polimero-bitumicznej jest koncentrat emulsji bitumicznej
EUROLAN 3 K rozcieficzony woda w stosunku 1 : 10.

4.3.2.3. Material warstwy ochronnej (izolacyjnej)
e papaizolacyjna 500
e lepik bitumiczny stosowany na zimno

433.  SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym nalezy przygotowaé nastgpujacy sprzet
pomocniczy:
e szczotki, szerokie pedzle,
wiertarka z natozonym mieszadtem,
kielnie czerpakowe, kielnie gladkie i kielnie jezykowe,
metalowa blichdwka (podtuzna kielnia gtadka),
odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie natryskiwaczem materialow
izolacyjnych.

4.34. TRANSPORT

Transport materiatdow dowolnymi $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robot pod wzgledem moznos$ci utozenia
i umocowania tadunku, akceptowanymi przez Inzyniera.

Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywal w oryginalnie zamknigtych
pojemnikach.
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435, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedzie wykonywana izolacja na zimno.

445.1. Ogélne warunki wykonywania robot

Przed utoZeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizy¢ do co
najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta
wody gruntowej nalezy utrzymac przez caty okres robot. Robot nie nalezy wykonywa¢ — w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym
nastonecznieniu. Izolacj¢ nalezy wykona¢ na podlozu réwnym, nieodksztalcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz
wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podloza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C 1
nizsza od +35°C.

44.5.2.  Zakres wykonywanych robot

Zakres robot objetych niniejszg ST obejmuje:
e zakup materiatéw izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,
e przygotowanie podtoza, polegajace na usunigciu wigkszych nieréwnosci i czgsci luznych oraz na oczyszczeniu podtoza,
e zagruntowanie podtoza emulsjg bitumiczng rozcienczong wodg w stosunku 1:10,
e uloZenie papy x2

4.3.5.2.1. Przygotowanie podloza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utoZenia izolacji. Kwalifikacji
powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika budowy.
Beton stanowiacy podioze pod hydroizolacj¢ powinien by¢ powierzchniowo wyrdéwnany i zwarty. Prawidlowo przygotowane
podtoze winno spetniaé nastgpujace warunki:

e podtoze powinno by¢ réwne, pozostale resztki zaprawy nalezy zbicé,
podloze powinno by¢ stabilne i czyste,
powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i thuszczu,
podtoze powinno by¢ przyczepne,
wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

¢ podloze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod,
uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie sa objete zakresem niniejszej specyfikacji.
Przed naloZeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masa izolacyjng wszystkie pachwiny jako rejony
szczegoOlnie narazone na dziatanie wilgoci.

4.3.5.2.2. Zagruntowanie podloza

Gruntowanie podloza betonowego ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza. Przed uzyciem stezong emulsje
bitumiczng nalezy rozcienczy¢ wodg w stosunki 1:10.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:

e nalezy gruntowa¢ podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

e temperatura powietrza i nie zmrozonego podloza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od 3°C i
nizsza od 35°C,

e powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle S$rodka
gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchiongé tak, aby na powierzchni nie powstata powtoka.

. roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

. bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchni¢ przeznaczong na izolacje
nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zatluszczen (luzne frakcji i pyly nalezy usuna¢ za pomoca odkurzacza
przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtry:
przeciwolejowy i przeciwwodny, zatluszczenia nalezy usunaé przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

e ostre krawedzie nalezy sfazowaé (zukosowac), za§ wyoblenia odpowiednio zaokraglic,

. powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

4.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.3.6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrolg jakos$ci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykajacych si¢ z wilgocig gruntowa
sprawuja:

. InZynier,
. Kierownik robot,
. Stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i o$rodki badawcze.
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Kontrole¢ wytwarzania materialéw nalezacych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi producent w ramach nadzoru
wewngtrznego. Kontrole w zakresie odno$nych wymagan, w ramach nadzoru zewnetrznego, prowadzi IBDiM lub upowazniona
przez IBDiM instytucja. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ badania kontrolne i dostarcza¢ wyniki tych badan
Inzynierowi.
Sprawdzeniu podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczegdlnosci:
e jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,
e  jako$¢ materialdéw do ewentualnych napraw powierzchni pod izolacje wg wymagan okre§lonych w odpowiednich
normach przedmiotowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
e jako$¢ materialow hydroizolacyjnych — wg wymagan IBDiM,
e jakos¢ wykonywanych robot — poprzez kontrole ilo$ci zuzytego materiatu, liczbe natozonych warstw oraz prawidtlowosc
wykonania kazdej z warstw (przyleganie, grubo$¢ warstwy, brak pecherzy, doktadno$¢ pokrycia powierzchni).

4.3.6.2. Badania i kontrole przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne swiadectwa badan
materialow podstawowych wykonywanych  w ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta (atesty materiatow).

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do uzycia, stanu opakowah oraz
wlasciwego przechowywania materiatow.

Przed przystapieniem do robdt kontroli winno podlega¢ m.in. wlasciwe przygotowanie podtoza zgodnie z p. niniejszej specyfikacji.

4.3.6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposob ciggly kontrolowaé temperaturg powietrza i podloza. Nalezy rowniez sprawdzié
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami okre§lonymi w ST z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich
jako$¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpisow do dziennika budowy.

4.3.6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robét

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powtoka hydroizolacyjna, po
ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecnosci Inzyniera.
Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywa¢ w obecnosci Inzyniera naleza:

e  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e  sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,

e pomiar grubos$ci powtoki.
Sprawdzenie grubos$ci powloki nalezy wykonywaé¢ metodami niszczacymi lub nieniszczacymi z dokltadnos$cia do 1 mm
wykonujac 1 pomiar na 25 m* powtoki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do
grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala
InZynier. W szczegdlnos$ci moze on uznac¢ za wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce.
InZynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
niezaleznych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan albo moze opieraé¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdw i robot z niniejsza specyfikacja. Calkowite koszty takich powtoérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawcg.

4.3.6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana bedzie zerwana i wymieniona na nowa
na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi si¢ w przypadku nie osiagnigcia przez probki okreslonych parametrow.

43.7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powloka powierzchni. Obmiar robot
odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.

Nadmierna grubo$¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji projektowej, wykonana
bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaplate.

438. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera
Podstawa dokonania odbioru robdt ulegajacych zakryciu sg nastgpujace dokumenty:

. powykonawcza dokumentacja projektowa,
. atesty materiatow izolacyjnych,
. dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowe;.

Na podstawie wynikow badan i ST nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt koncowych. Jezeli wszystkie badania daly wyniki
dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST. Odbiorowi podlegaja:
. podtoze betonowe,
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. wykonana powloka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i1 badan z biezacej kontroli materialow i rob6t. Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw 1 wynikow badan Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy przeprowadzenie
uzupehiajacych badan i pomiaréw wtedy, gdy:

. zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejszg specyfikacja,

. istnieja jakiekolwiek watpliwosci, co do jako$ci robot lub rzetelno$ci badan Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza watpliwosci Inzyniera. W przypadku
stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub poleci zerwanie i wymiang na nowa wadliwie
wykonanej warstwy, wedlug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiang wadliwie wykonanej warstwy na nowa Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inzynierem.
Odbiory winny obja¢ wszystkie etapy realizacji. Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w pkcie 6 kryterium oceny.
Czynnos¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem zgodnie z przyjetymi w ST zasadami.

4.3.9. PODSTAWA PELATNOSCI
449.1. Ogoélne wymagania dotyczace ptatnodci zawarte sg w ST.

4.49.2. Szczegolowe warunki platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkcji, przygotowanie powierzchni betonu, gruntowanie
powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajacej z
zapewnieniem szczelno$ci potaczen, utozenie i przyklejenie punktowe ptyt styropianowych lub styrodurowych jako warstwy
ochronne. Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.

43.9.3. Szczegdélowy zakres robot wchodzacych w zakres platnosci

Utlozenie izolacji z dwusktadnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajacej o grubosci 3 mm wraz z
warstwg ochronng - wg przedmiaru.

43.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych
IBDiM Warszawa.
. Technologie robot utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.
. Metody badan izolacyjnych materialéw samoprzylepnych, zgrzewalnych
i mastyksow - IBDiM W-wa 1991r.
. Karty techniczne produktow wydane przez producenta oraz odpowiadajace im

aprobaty techniczne IBDiM.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4. Roboty ogdlnobudowlane

4.4. Roboty posadzkowe

30



4.4.1 Wstep

4.4.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania wewnetrznych prac posadzkarskich.

4.4.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.4.1.1.

4.4.1.3Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych prac posadzkarskich:

e  Przygotowanie i wykonanie podloza;
e  Potozenie izolacji przeciwwilgociowe;;
e Potozenie warstwy wyrdwnawczej;

e Wykonanie podioza zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowe;j;

4.4.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4.4.1.50g0le wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

4.4.2Materialy

Do wykonania robot w zakresie okre§lonym punktem. 4.5.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materiatow:

Piasek;

Beton B10;

Papa asfaltowa;

Masa asfaltowa gruntujaca;
Wylewki betonowe/cementowe;

4.4.3Sprzet;
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czg¢§ci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specytikacji.

Do wykonania robot zwigzanych z pracami posadzkarskimi stosowaé nastepujacy sprzet:

e wyciag jednomasztowy,
e inny sprze¢t mechaniczny;
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4.4.4Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

4.4.5Wykonanie robot

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac posadzkarskich.
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e  Przy wykonywaniu podtdg na podtozu betonowym na gruncie nalezy zwrdci¢ uwagg, aby podloze gruntowe miato
odpowiednia wytrzymatos¢ i ograniczong do minimum $cisliwo$¢;
W pomieszczeniach mokrych i zawilgacanych zastosowa¢ materialty odporne na wode i wykonac szczelng posadzke;

e  Przy wykonywaniu podtég uwzgledni¢ szczeliny:

o

Dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i1 tam gdzie nalezy wyeliminowaé wplyw
rozszerzalnos$ci cieplnej oraz pgcznienia materiatow;

Izolacyjne — oddzielenie podtogi od innych elementow konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukeji podtogi
od podtoza, posadzki od podktadu;

Przeciwskurczowe — w podkladach z zaprawy cementowej lub betonu. W podkladzie cementowym wykonaé
nacigcie rowne '5-2 grubosdci podktadu. Powinny dzieli¢ powierzchni¢ podlogi na pola o powierzchni max.
36 m?, przy dtugosci boku prostokata max 6 m.

e  Wytyczne wykonania izolacji przeciwwilgociowej;

(o]

(e]

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla, dobrze przylegajaca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji niedopuszczalne sg pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne

Materialy na izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ zgodne z norma panstwowa lub $wiadectwem ITB;

Izolacje z materiatdéw bitumicznych wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C, za$ z folii z tworzyw
sztucznych nie nizszej niz -15°C,

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowa powinna by¢ rowna i czysta oraz gtadka;

e  Wytyczne wykonania posadzki z ptytek ceramicznych:

o

Podktad pod posadzke powinien mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie — in. 10 MPa, za$ posadzka — min. 20 MPa,
a na zginanie min. 4 MPa;

W trakcie wykonywania w/w robdt temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ min. 5°C (takze na
kilka dni przed robotami oraz w okresie wysychania zaprawy klejowej). Podktad powinien by¢ doktadnie
oczyszczony i odkurzony. Jesli podktad wykazuje §lady pyhu, to nalezy go zagruntowac.

Materialy do wykonania posadzki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub $wiadectwom ITB.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowic¢ ptaszczyzng pozioma o okreslonym spadku. Posadzka
nie powinna wykazywaé¢ nierownosci powierzchni mierzonych jako prze§wity miedzy dwumetrowa tata
kontrolng a posadzka wigksza niz 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej lub
spadku nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki;

Wykonang posadzke nalezy przez (minimum) 7 dni chroni¢ przed wyschnigciem. Nie nalezy udostgpnia¢ do
chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. W ciagu 28 dni nalezy ja chroni¢ przed mrozem.

Czysta suchg posadzke z ptyt ceramicznych zakonserwowaé zgodnie z instrukcjg zabezpieczania podana prze
producenta;

4.4.5.1Zakres wykonywanych robot

a)Przygotowanie podtoza;

b)Wykonanie podtoza pod posadzke;
¢)Wykonanie projektowanych warstw posadzki.

4.4.6Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

Kompletn

Jakosci uzytych materiatow;
Jakos¢ przygotowanego podtoza;
Jakos$¢ wykonania poszczegdlnych rodzajow posadzek;

o$ci wykonania robot;

kontrolg wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Akceptacj
Dziennika Budowy.

a polega na wizualnej ocenie stanu materiatow, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do

32



4.4.70bmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

4.3.7.1Jednostka obmiarowa

e Jednostka obmiarowa wykonania prac posadzkarskich jest 1 m?;

4.4.80dbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy prac posadzkarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg¢ postgpu robot, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 4.5.5 1 4.5.6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 4.5.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

W ramach odbioru robdt podtogowych nalezy odebrac:

e  Materiaty — bezpos$rednio po ich dostarczeniu na budowg przez sprawdzenie zgodno$ci z normami przedmiotowymi lub
$wiadectwami ITB oraz przy odbiorze robot zakonczonych;
e  Warstwy izolacji przeciwwilgociowych:
o  Po przygotowaniu podtoza pod izolacje;

o  Po wykonaniu kazdej izolacji;
o W ramach w/w odbioréw nalezy sprawdzic:
= materialy;
= wytrzymato$¢, rownos¢, czystos¢ i stan wilgotnosci podloza lub podktadu;
=  spadki podtoza lub podktadu;
= cigglo$¢ warstwy izolacyjnej i doktadnos¢ jej polaczenia z podiozem;
=  doktadno$¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez mury itp.;
= szczelno$¢ izolacji;

e podktad w nastgpujacych fazach robot;
o  po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
o  podczas uktadania podktadu;
o po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na S$ciskanie na probkach
kontrolnych;
o  wramach w/w odbiordw nalezy sprawdzi¢;
=  materialy;
=  prawidlowo$¢ utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym;
=  w czasie wykonywania podktadu jego grubo$¢ w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu (metoda
przekluwania z doktadnoscia do 1 mm);
=  wytrzymatos¢ podkladu na S$ciskanie i zginanie (badania laboratoryjne probek kontrolnych
pozostawionych w czasie wykonywania podktadow) dla podktadu cementowego;
= roéwno$é podktadu za pomocg dwumetrowe;j taty;
= odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem tata dwumetrows;
=  prawidlowo$¢ osadzenia w podkladzie elementéw dodatkowych (odwodnien liniowych i innych)
przez ogledziny;
=  prawidlowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych;
e  przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzi¢:
o temperatur¢ pomieszczen (termometr 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrodta ciepta);
o  wilgotno$¢ podktadu za pomocg np. aparatu elektrycznego;
o  wyniki w/w badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy;
e odbidr koncowy robot podtogowych:
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o  wykonang podloge poréwnac z projektem — ogledziny, pomiary;

O

sprawdzic¢ jako$¢ uzytych materiatow;

o sprawdzi¢ dotrzymanie warunkow ogélnych wykonania robot (cieplne, wilgotnosciowe) na podstawie
zapisow w dzienniku budowy;
o  sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania posadzek:

4.4.9Podstawa platnos$ci

sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny przez ogledziny ,,wzrokowe”;

sprawdzi¢ prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni posadzki (2 m tatg);

sprawdzi¢ polaczenie posadzki z podktadem (ogledziny, nacisk, opukanie);

sprawdzi¢ grubo$¢ posadzki monolitycznej (wyniki pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki);

sprawdzi¢ wytrzymalos$¢ posadzki monolitycznej na $ciskanie (probki kontrolne);

sprawdzi¢ prawidlowo$¢ osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkladek dylatacyjnych itp.
(przez ogledziny);

sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania stykéw materiatdow posadzkowych (prostolinijnos¢, szerokosé¢
spoin);

sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowo$¢ zamocowania cokotow;

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

4.4.10Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robdt okres$laja:

PN-63/B-10143. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-76/8841-21. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie

obowigzujace)

przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac posadzkarskich i transportowych.
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow;
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

5. Roboty wykonczeniowe

5.1. Roboty tynkarskie — tynki zwykle
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5.1.1 Wstep

5.1.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych robot tynkarskich.

5.1.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 5.1.1.1.

5.1.1.3Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych wykonania robdt tynkarskich
obejmujg:

- Wykonanie tynkoéw cementowo-wapiennych kategorii I

5.1.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

5.1.1.50gole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.1.2Materialy
Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 6.2.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

e Zaprawa cementowo-wapienna — piasek odpowiadajacy wymaganiom normowym ( (piasek bez domieszek
organicznych do warstwy spodniej gruboziarnisty do warstw wierzchnich $rednioziarnisty), cement odpowiadajacy
wymaganiom normowym (cement o zawarto$ci pyldow mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢
wigksza niz 1% masy cementu) lub gotowa zaprawa tynkarska;

e Woda zarobowa spelniajaca wymagania normowe przeznaczona do celow budowlanych;

5.1.3Sprzet;
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robdt zwigzanych z pracami tynkarskimi stosowaé nastepujacy sprzet:

e  Dbetoniarka wolnospadowa elektryczna,
e  rusztowania przestawne;
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

5.1.4Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

5.1.5Wykonanie robot

Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonywania robot objetych SST

e  Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

e  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, Ze w ciagu doby nastapi spadek
ponizej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie tynkow w nizszych temperaturach, pod warunkiem zastosowania
odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB.

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowo-wapienne w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciagu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda.
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e  Przygotowanie podtoza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych zaprawa spoin na glebokosci 10-15 mm
od lica muru. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu, usunaé plamy np. z rdzy i substancji ttustych,
a nadmiernie suchg powierzchni¢ zwilza¢ woda.

e  Tynk dwuwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki uzalezniony od podtoza. Narzut
powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na gtadko.

e  Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

e  Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 - o konsystencji odpowiadajacej 10-
12 cm zaglebienia stozka pomiarowego — o grubosci 3-4 mm;

e  Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania
nalezy warstwe wierzchnia narzutu dociskac paca przesuwang stale w jednym kierunku;

e  Na narzut stosowaé zapraw¢ cementowo-wapienng do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkow
narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajaca 7-10 cm. Grubos$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm. Zaleca si¢ dla prawidlowego rozprowadzenia narzutu stosowanie pasow lub listew. Na
zakonfczenie pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut w zalezno$ci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packa drewniang
lub filcowa.

5.1..5.1Zakres wykonywanych robét

a)Przygotowanie powierzchni;

b)Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
c)Obsadzenie drobnych elementow;
d)Wykonanie reparacji tynkow;

5.1.6Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania robot tynkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

e  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna;
Kontrola jako$ci zaprawy cementowo-wapiennej;
Kontrola jako$ci zaprawy tynkow cienkowarstwowych;
Kontrola jako$ci wykonania robot tynkarskich;
kontrol¢ wykonania calosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

5.1.70bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

5.1.7.1Jednostka obmiarowa

e  Jednostka obmiarowg robot zwiazanych z wykonaniem stropu podwieszonego jest m°;

5.1.80dbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

e  Bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza;
e  Zasady odbioru tynkow:
o  Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng
o  Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej (dla tynku
kat. IIT) nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej;
o Nie wigksze niz 2 mm na 1 m, ale nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3.5 m wysoko$ci i 6 mm w
pomieszczeniach >3.5 m wysokosci;
o  Nie wigksze niz 3 mm na 1 m ale nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;
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o Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksze niz 3 mm na 1
m;
o Nie dopuszcza si¢ zadnych wypryskow i specznien na powierzchni tynku (np. wskutek obecnosci nie
zgaszonych czastek wapna) ani trwatych §ladow z zaciekow;
o  Nie dopuszcza si¢ pgknig¢ na powierzchni tynkow;
o Nie dopuszcza si¢ wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.;
o Nie dopuszcza si¢ odstawania, odparzen i pecherzy powstalych na wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podloza;
Poszczegblne etapy wykonania robot tynkarskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robdt do odbioru. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 5.1.5. 1 5.1.6. Odbiory cze$ciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 5.1.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektows, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

5.1.9Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w cze$ci pn. Warunki ogoélne.

5.1.10Przepisy zwiazane

e  Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139

e PN-72/8841-18. Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogolnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

e  przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania tynkéw wewnetrznych i transportowych.

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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